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TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Predmet ovog projekta je pojacano odrzavanje Industrijske ceste (odvojak) i VuCakovecCke
ulice u lvani¢ Gradu u ukupnoj duzini 1.510,00 m, od Cega je VuCakovecCka ulica duZine
1.230 m, a dio Industrijske ulice kojim se pristupa Vulakovec€koj ulici i predmet je ovog
projekta duzZine je 280 m.

Predmetne prometnice su postojece i izvedene su na koti cca 100,00 m.n.m. (od 99,43 do
100,76 m.n.m.), koja se zadrzava i nakon izvodenja radova iz ovog projekta.

POSTOJECE STANJE

Dio Industrijske ceste kojim se pristupa Vu€akovec€koj ulici izveden je bez kolni¢kog zastora,
odnosno izveden je kao makamaski put Sirine cca 5,30 m, diok je dio VucakovecCke ulice od
stacionaze 0+000 do 1+010 asfaltiran i Sirine je cca 3,60 m. Od stacionaze 1+010 do 1+230
Vucakovecka ulica je takoder makadam i Sirine je cca 3,60 do 5,60 m. Postojeéi asfalt i
makadam su propali i dotrajali, sa znatnim brojem velikih odte¢enja i udarnih rupa, te je iste
potrebno, u sklopu pojacanog odrzavanja, sanirati i prilagoditi teSkom prometu, a sve u
skladu s ovim projektom.

PROJEKTIRANO STANJE
Projektom su, u granici obuhvata, predvideni slijedeci objekti:

- prometne povrSine za kretanje vozila

- prometne oznake

- objekti oborinske odvodnje
Projektirane visinske kote predmetnih objekata uskladene su s postoje¢im kotama objekata,
kao i visinskim kotama postojecih okolnih prometnica na koje se priklju€uju i kolnim ulazima.
ODVODNJA
Oborinska odvodnja povrsSine prometnice osigurana je jednostreSnim nagibom asfaltnog
zastora prema uzduznom odvodnom kanalu i cestovnim propustima.
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Ovisno o postojecoj kolni¢koj konstrukciji, predvideno je slijedece:

Vucakovecka ulica:

- bitumenizirani habajuci sloj od asfaltbetona AC 11 surf AG1 M1 ......... 4 cm
- bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base AGE6 M2 ..., 7 cm
- nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije od drobljenog kamenog materijala;

Ms=100 MN/M2, 0-63 MM dO oo e, 40 cm

- temeljno tlo zbijenost M=20 MN/m?
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Industrijska cesta:
1+010 do 1+230

- bitumenizirani habajuci sloj od asfaltbetona AC 11 surf AG1 M1 ......... 4 cm
- bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base AGE M2 ..., 7 cm
- nosivi sloj kolni¢ke konstrukcije od drobljenog kamenog materijala;

Ms=100 MN/M2, 0-63 MM dO ..o e 40 cm

- temeljno tlo zbijenost M¢=20 MN/m?

0+000 do 1+010
- bitumenizirani habajuci sloj od asfaltbetona AC 11 surf AG1 M1 ......... 4 cm
- bitumenizirani izravnavajuéi nosivi sloj AC 22 base AG6E M2 ............... 7 cm
- postojeca kolni¢ka konstrukcija

Ukoliko nije moguce posti¢i trazenu zbijenost temeljnog tla, predvidena je zamjena slabo
nosivog materijala, odnosno polaganje geotekstila, a na mjestima vecih oStecenja kolnika,
propusta i drugog predvidena je ugradnja cementne stabilizacije u dogovoru s nadzornim
inZenjerom.

Tamponski sloj potrebno je uvaljati do zadane zbijenosti. Na pripremljeni sloj tampona
nanose se asfaltni slojevi. Kakvoc¢a asfaltne mase, transport mase na gradiliSte i izvedba
asfaltnih slojeva treba biti u skladu sa vazec¢im propisima i standardima za tu vrstu radova.
Cementnu stabilizaciju izvesti prema uvjetima iz ovog projekta.

Poprecni pad prometnica prema kanalima oborinske odvodnje je 2,5%.

Za odvodnju oborinskih voda s prometnica predvideni su profilirani zemljani kanali, odnosno
betonske kanalice, te poprec¢ni propusti od cijevi promjera DN 315.

Rubnjaci su od betona C40/50 na betonskom temelju 20x20 cm.

Prije poCetka svih radova potrebno je sve to€ke tlocrtno i visinski iskol¢iti.
Potrebne iskope potrebno je izvesti prema uzduznim i popre¢nim profilima pridrZzavajuéi se
visinskih kota naznacenih u situaciji i profilima.

Sve izvesti prema priloZzenim nacrtima i detaljima te opisu u troSkovniku. U slu¢aju nekih
nejasnoca kod gradenja, konzultirati nadzornog inzenjera a po potrebi projektanta.

Posebnu paznju kod gradenja posvetiti mjerama zastite na radu, naroc€ito od pada u dubinu,
zatrpavanja kod rada u rovu, od udara elektri€ne energije i drugo. Posebnu paznju potrebno
je obratiti na ukopane kabele NN i VN. Kod rada uz ukopane instalacije iskope mora se vrSiti
rucni iskop kako ne bi doslo do ozljeda na radu, nezgoda i/ili znatnih Steta.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
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Opéi uvjeti gradenja za izvedbu objekta predloZeni su u "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama" — Knjiga I, Il, lll. i IV. iz 2001. godine — IGH Zagreb.

U ovom prikazu posebnih tehnickih uvjeta izvedbe obuhvacéeni su osnovni radovi koji se
obavljaju pri izvedbi cesta kao 3to su:

Opce odredbe i pripremni radovi, Knjiga |, IGH Zagreb

Zemljani radovi, odvodnja, potporni i oblozni zidovi, Knjiga Il. — IGH Zagreb
Kolni€ka konstrukcija, Knjiga Ill. — IGH Zagreb

Betonski radovi, Knjiga IV. — IGH Zagreb

Oprema ceste, Knjiga VI — IGH Zagreb

oL =

ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. Knjiga Il)
Iskop povrsinskog sloja

Zemljani radovi pocinju otkopom trave i korova te iskopom povrSinskog sloja humusa
debljine do 30 cm, s utovarom u prijevozno sredstvo i odvozom na deponiju.

Siroki iskop materijala "C" kategorije max. dubine do 70 cm

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope u svim kategorijama materijala koji su predvideni projektom
ili zahtjevom nadzornog inzenjera. Rad uklju€uje i utovar iskopanog materijala u prijevozna
sredstva. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i
propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inzenjera.

Pri iskopu treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih
objekata i komunikacija.

Siroki iskop treba obavljati uporabom odgovarajuée mehanizacije i drugih sredstava, a ruéni
rad ograniCiti na neophodni minimum. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razliditog
sastava, pa popre¢na i uzduzna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno
rijeSena. Sva voda mora se izvesti izvan povrsine iskopa u pogodne recipijente. Otezani rad
kao i zamjena vodom prezasi¢enog mijeSanog materijala, &iji su uzroci nepravilan rad i loSa
odvodnja, neée se posebno placati.

Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvodaca i nadzorni
inZenjer kroz gradevinsku knjigu.

Prijevoz materijala

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala «C» kategorije od mjesta iskopa do mjesta
istovara, na deponiju.

Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza, mogu biti i razliiti s obzirom na kategoriju i
koli¢inu materijala, nacin iskopa, utovara, te duljine prijevoza.

Kapacitet prijevoza treba biti usuglasen s kapacitetom iskopa.

Prijevoz treba biti brz i ekonomican.

Prijevozne duzine, po prethodno izradenim gradiliSnim cestama ili cestama javnog prometa,
po ovim tehni¢kim uvjetima je:- prijevoz na > 1500 m
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Temeljno tlo

Ovaj rad obuhvaéa uredenje temeljnog tla, grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do
traZzene zbijenosti. Temeljno tlo treba izraditi prema kotama iz projekta do to¢nosti £2 cm.
Temeljno tlo je zavrdni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno
o vrsti materijala.

Radovi na uredenju temeljnog tla od mijeSanih materijala obuhvacaju planiranje, eventualnu
sanaciju manjih povrSina slabije kakvoée boljim materijalom, eventualno potrebno
prosuSivanje ili kvasenje materijala i nabijanje do propisane nabijenosti (zamjena materijala).

Kada je materijal temeljnog tla nehomogen, iskop treba produbiti za 25 — 30 cm i izraditi
zamjenski sloj od mijeSanog ili kamenog materijala sa upotrebom geotekstila na iskopanu
posteljicu. (O.T.U. 2-08.2 — Knjiga Il)

Potreban modul sti$ljivosti temeljnog tla Ms = 20 MN/m?.
KOLNICKA KONSTRUKCIJA
Savitljiva kolni¢ka konstrukcija

IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI NABIJENOG ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA 0/32, DEBLJINE 30 - 45 CM (O.T.U. 5-01.1.3-1 — KNJIGA 111)

Ovaj rad obuhvacéa nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj
kolni¢ke konstrukcije prema projektu. Ovaj se sloj moze raditi tek kada nadzorni inZenjer
primi temeljno tlo u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izrazene odvodnje i
trazenih uvjeta kakvoce.

Debljina nosivog sloja je 30 - 45 cm, granulacija 0/32, zbijenost M¢=60 - 100 MN/m?.

Materijali koji se za izradu sloja mogu uporabiti su:

- prirodni $ljunak,

- drobljeni kameni materijal,

- mjeSavina prirodnog $ljunka i drobljenog kamenog materijala,
- mjeSavina sastavljena iz viSe frakcija.

Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati zahtjeve u pogledu:
- fizi€ko-mehanic¢kih i mineralo$ko-potrografskih svojstava zrna,
- granulometrijskog sastava ukupnog materijala,

- nosivosti,

- udjela organskih tvari i lakih Cestica.

Nosivost materijala ocjenjuje se laboratorijski odredenim kalifornijskim indeksom nosivosti
CBR.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se raditi na dva nacina:

- navozenjem zrnatog kamenog materijala, razastiranjem pomocu grejdera i nabijanjem,

- razastiranjem zrnatog materijala pomoc¢u razastira¢a nabijanjem.

Pri nabijanju i tijekom nabijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude u optimalnim
granicama.
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Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja i osigurava narucitelj, a sluze kao potvrda
postignute kakvoée rada.

IZRADA BITUMENIZIRANOG NOSIVOG SLOJA (BNS) (O.T.U. 5-04) DEBLJINE 7 CM
Bitumenizirani nosivi sloj je nosivi sloj u kolni¢koj konstrukciji izraden od mjeSavine kamenog
brasna, kamenog materijala i bitumena kao veziva.

Predvidena je izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22A debljine 7 cm.

SASTAV ASFALTNE MJESAVINE

a) Granulometrijski sastav

Za izradu srednjezrnatog BNS-a rabi se mjeSavina granuliranog mineralnog materijala
veli¢ine zrna 0 — 22 mm.

b) Bitumenski mort

Volumna koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjeSavini mora biti odredena tako da
ne prelazi koncentraciju raspolozivog prostora u porno i intergranularnom prostoru kamenog
skeleta (Cestice veée od 0,09 mm) Cije se Cestice nalaze u maksimalnom moguéem kontaktu.

c) Punilo

Maseni dio punila ovisi o njegovim svojstvima te granulometrijskom sustavu kamenog skeleta
i njegovoj obavijenosti bitumenom.

d) Bitumen

Koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjeSavini mora biti odredena tako da se ispune pore i obavije
povrdina zrnja kamenog skeleta s filmom bitumena dovoljne debljine. Osim toga, bitumenom
moraju biti ispunjene i sve Supljine u suho nabijenom stanju punila, koje se nalaze u asfaltnoj
mjesavini.

SVOJSTVA ASFALTNE MJESAVINE

Fizicko-mehaniCka svojstva asfaltne mjeSavine ispituju se na laboratorijskom pokusnom
tijelu.

IZRADA ASFALTNOG HABAJUCEG SLOJA AB 11S, DEBLJINE 4 CM (O.T.U. 6-03)
Habajuéi sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog brasna, kamenog
materijala i bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen
po principu najguscée sloZzenog kamenog materijala.

Na kolniku je predvidena izrada asfalthog habajuéeg sloja AB 11 debljine 4 cm s bitumenom
BIT 50/70, s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla.

SASTAV ASFALTNE MJESAVINE

a) Granulometrijski sastav
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Kamena smjesa za izradu asfaltbetona za habajuce slojeve sastoji se od frakcija plemenite
kamene sitnezi, plemenitog pijeska i kamenog brasna.

b) Bitumenski mort

Volumna koncentracija bitumenskog morta u asfaltnoj mjesSavini mora biti odredena tako da
ne prelazi koncentraciju raspolozivog prostora u porno i intergranularnom prostoru kamenog
skeleta (Cestice vecée od 0,09 mm) Cije se Cestice nalaze u maksimalnom moguéem kontaktu.

c¢) Punilo
Maseni dio punila ovisi o njegovim svojstvima te granulometrijskom sustavu kamenog skeleta
i njegovoj obavijenosti bitumenom.

d) Bitumen
Koli¢ina bitumena u asfaltnoj mjeSavini mora biti odredena tako da se ispune pore i obavije
povrSina zrnja kamenog skeleta s filmom bitumena dovoljne debljine. Osim toga, bitumenom
moraju biti ispunjene i sve Supljine u suho nabijenom stanju punila, koje se nalaze u asfaltnoj
mjesavini.

SVOJSTVA ASFALTNE MJESAVINE

Fizicko-mehanitka svojstva asfaltne mjeSavine ispituju se na laboratorijskom pokusnom
tijelu.

SVOJSTVA IZVEDENOG HABAJUCEG SLOJA

Fizi€ko-mehanicka svojstva ispituju se na uzorcima izradenim iz izvedenog sloja i to:
- udio Supljina

- upijanje vode u volumenu

- stupanj nabijenosti (zguSnjavanja)

Izvedena debljina AB zbog odstupanja od projektirane debljine ne moze biti manja od
vrijednosti iz tabele O.T.U. — Knjiga Ill. Dopusteno visinsko odstupanje povrSine izvedenog
sloja iznosi £10 mm.

Poprecni pad izvedenog sloja moze odstupati od projektiranog popre¢nog pada za pojedini
profil max. +0,4%. Odstupanje povrSine izvedenog sloja od referentne ravnine mjernog
uredaja moze iznositi najvise 6 mm.

Povrdina izvedenog habajuéeg sloja mora biti hrapava, hvatljiva i otporna na klizanje.

CEMENTNA STABILIZACIJA

Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli¢kim
vezivima 75 kg cementa/1 m3

OPIS RADA
Rad obuhvaca nabavu potrebnih materijala, proizvodnju stabilizacijske mjeSavine, ugradnju u
sloj odredene debljine i njegu izradenog sloja za povr8ine ispod betonske galanterije.

Rad treba biti obavljen u svemu prema projektu i ovim Tehni¢kim uvjetima.

UVJETI ZA PODLOGU
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Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauli€kim vezivom moze se raditi
tek nakon Sto nadzorni inZenjer primi sloj za kojega se on polaze u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izradene odvodnje i traZzenih uvjeta kvalitete, te odobri poCetak
rada.

Prije polaganja stabilizacijske mje8avine podloga na koju se ona polaZze mora biti vlazna.

DEBLJINA SLOJA
Debljina sloja odredena je projektom, 13 cm.
PROPISI PO KOJIMA SE OBAVLJAJU PRETHODNA | KONTROLNA ISPITIVANJA:

HRN EN 932-3 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
HRN EN 1097-3 Odredivanje vlaznosti
HRN EN 1097-6 Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode
HRN EN 933-4 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
HRN EN 933-1 Odredivanje slabih zrna
HRN EN 1367-2 Ispitivanje postojanosti prema smrzavanju natrijum-sulfatom
HRN EN 933-1i
HRN EN 933-10 Odredivanje granulometrijskog sustava
HRN EN 1744-1 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN EN 1367-1 Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla prema mrazu
HRN EN 206-1 Portland-cement. portland cementi sa dodacima.
Metalurdki cement. Poculanski cementi

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Osnovni propisi iz tog podrucja su:
- Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
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Prema Zakonu o otpadu, gradevni otpada spada u interni otpad jer ne sadrzi ili malo sadrzi
tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskog i bioloSkoj razgradnji, pa ne ugrozava okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba odistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio
terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je prizvodac otpada, €ija se vrijedna sredstva
mogu iskoristiti, duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama
i osigurati uvjete skladiStenja za oCuvanje kakvoce u svrhu ponovne upotrebe.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada;

- bioloSka obrada;

- termicka obrada;

- kondicioniranje otpada;

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja
njegovih kemijskih, odnosno bioloSkih svojstava, a moze biti: neutralizacija, talozenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija,
rezervna osmoza.

BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalni,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti aerobna i anaerobna razgradnja.

TermiCka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje,
destilacija, sinteriranje, zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti:
usitnjavanje, ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, opraSivanje, ocvrsCivanje te postupci
kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom. Taj Pravilnik predvida mogucu termi¢ku obradu za slijedeci otpad:

- drvo

- plastiku

- asfalt koji sadrzi katran

- katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedeci otpad:
- gradevinski materijali bez azbesta

- asfalt koji sadrzi katran

- asfalt (bez katrana)

- katran i proizvodi koji sadrZze katran

- izolacijski materijal koji sadrzi azbest

- mijeSani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) mozZe se odvesti u najblize
javno odlagaliste otpada:

- beton

- cigle

- ploCice i keramika

- gradevinski materijal na bazi gipsa




FiM INZENJERING D.O.O. , Zagrebadéka 73, 10410 Velika Gorica
INDUSTRIJSKA CESTA (odvojak) | VUCAKOVECKA ULICA U IVANIC-GRADU, T.D. 16-01

- drvo

- staklo

- plastika

- bakar, bronca, mjed
- aluminij

- olovo

- cink

- zeljezo i Celik

- Kkositar

- mijeSani materijali

- kabeli

- zemlja i kamenje

- ostali izolacijski materijali

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba odcistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

PRIKAZ MJERA PROTUPOZARNE ZASTITE

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN RH 92/10) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupozarne
zastite za vrijeme izvedbe gradevine i prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme uporabe i
izvedbe.
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MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE PROMETNIH
POVRSINA | PROMETNE SIGNALIZACIJE

Za vrijeme izvedbe potrebo je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar. Takove materijale potrebno je drzati udaljene od
toplinskih izvora.

Na gradiliStu je potrebno izraditi pravila za zastitu od pozara, sa kojim pravilima treba
upoznati sve sudionike u gradnji i odrediti odgovornu osobu.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazecim tehni¢kim propisima.

Na gradilidtu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati poZarne pristupe slobodne od bilo
kakve zapreke, prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH 35/94). Ovi
vatrogasni pristupi i za vrijeme gradnje trebaju biti najmanje Sirine 5,50 m sa minimalnim
unutarnjim polumjerom 9,50 m, a vanjskim polumjerom 15,00 m.

Vatrogasni prilaz za vrijeme gradnje je iz vanjskih postojecih asfaltnih ulica.

Ove ulice trebaju biti slobodne i potpuno prohodne za vatrogasna vozila u voznji i u slu€aju
intervencije.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPOTREBE PROMETNIH
POVRSINA | PROMETNE SIGNALIZACIJE

PozZarni prilaz je iz vanjskih asfaltnih ulica. Pozarni pristup je iz unutarnjih novih asfaltnih
prometnica i povrSina. VeliCina pozarnog pristupa je 5,50x11,00 m.
Prometnice su dimenzionirane na osovinski pritisak od 100 kN.

Kolni¢ka konstrukcija je od asfalt betona. PozZarni pristup je u horizontalnom poloZaju Sirine
5,50 m, duzine 11,00 m, bez uzduznih padova veéih od 1%.

Prema gore navedenom svi elementi vatrogasnih pristupa iz Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN RH 35/94, 55/94, 142/03) zadovoljavaju potrebe za operativni rad
vatrogasnih vozila u slu¢aju potrebe.

Nosivost kolnika svih povrSina na kojima se kreéu vatrogasna vozila je za osovinski pritisak
100 kN. Naroéito se napominje, da prometna povrSina odredena za vatrogasne pristupe u
svakom momentu dana i no¢i mora biti potpuno slobodna od bilo kakvih zapreka, parkiranih
vozila, kontejnera, privremenih gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo
ometati i onemogucditi ili usporiti rad vatrogasaca.
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ZASTITA OD POZARA ZA ODVODNJU - poseban elaborat odvodnje

Odvodnja oborinskih voda sa prometnih povrSina, odvodi se putem otvorenih uzduznih
kanala.

Zastita od pozara provodi se radi osiguranja uvjeta rada svim osobama bez opasnosti za
Zivot i zdravlje kod izgradnje i tijekom koriStenja gradevine.

Poduzece, odnosno poslodavci, duzni su obavljati sve poslove u vezi sa zastitom od pozara,
te u tom smislu donositi potrebne akte propisane zakonskim odredbama.

Prema Zakonu o za$stiti od pozara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) u projektu su
predvidena tehnicka rjeSenja prilikom izvodenja i koriStenja prometnih povrSina.

PRAVILA ZASTITE OD POZARA KOD IZGRADNJE PROMETNIH POVRSINA |
PROMETNE SIGNALIZACIJE

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene i ogradeno.
2. GradiliSte mora biti vidljivo oznaleno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i
osigurana, jer je u blizini Skola i mogucénost pristupa djece.

3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

. Strojevi, alati i materijal moraju biti zasti¢eni od utjecaja atmosferilija.

. Na gradili$tu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

. Moraju se konstantno provoditi mjere za sprijeCavanje nastanka pozara ili eksplozije.
Potrebno je osigurati osnovna priru¢na sredstva za gasenje.

7. Na gradiliStu je potrebno osigurati slobodan radni prostor, puteve za prolaz, transport i
evakuaciju.

. Skladistenje lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

. lzraditi posebno prometno rjeSenje za odvijanje prometa za vrijeme gradnje. Prometno
rieSenje za vrijeme gradnje treba izraditi izvodac¢ radova prema svojoj tehnologiji rada.

(022 é) BN

o

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Zakon o vodama (NN br. 107/95, 150/05)

- Zakon o zastiti okolisa (NN br. 110/07)

- Pravilnik o odvodnji voda na podrucjima gdje nije izgradena javna kanalizacija
(Sl.glasnik br. 24/77)

- Pravilnici, Smjernice i Odluke koji su uskladeni sa zakonom a propisuju detaljnije mjere
zastite prilikom izvedbe i eksploatacije pojedinih infrastrukturnih gradevina

- Zakon o normizaciji (NN br. 163/03)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94-ispravak i NN br. 142/03)

- Ostali zakoni i pravilnici — vidi u glavnom popisu zakona i pravilnika.
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OPCIM AKTOM O ZASTITI OD POZARA, PODUZECA | DRUGI KORISNICI
MORAJU UTVRDITI:

1. mjere zastite od pozara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka poZara;
2. organizaciju i djelokrug jedinice za zastitu od poZara;

3. organizaciju promatranja i uzbunjivanja o pozaru;

4. organizaciju i na€in izvr§avanja unutarnje kontrole, te ovlasti i duznosti radnika koji

izvrSavaju tu kontrolu;

5. nacin upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog
mjesta na drugo, o opasnostima od pozara na tom radnom mjestu, kao i na¢in obuke
radnika o mjerama zastite od pozara i rukovanje opremom i sredstvima za ga8enje
pozara;

6. vrstu i koli¢inu opreme i sredstava za gaSenje pozara, raspored te opreme i sredstva,
kao vrijeme i nacin ispitivanja njihove ispravnosti;
7. stru¢nu opremu radnika na poslovima zastite od pozara;

8. zadatke radnika koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti u pogledu provodenja mjera
zastite od pozara;

9. odgovornost radnika zbog nepridrZzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od
pozara;
10. duznost radnika u sluCaju izbijanja pozara i njihovo sudjelovanje u gaSenju pozara.

Uprava nadlezna na poslovima gradnje ne smije izdati gradevinsku dozvolu za gradnju
gradevine, ako nije pribavljena potvrda MUP-a da su u tehni¢koj dokumentaciji
predvidene propisane ili pravilima tehni¢ke struke usvojene mjere zastite od pozara.
Nadzor nad provedbom mjera zastite od pozara utvrdenih zakonom i propisima na
temelju istih, vrSe inspektori za za$titu od poZara u organizacijama unutarnjih poslova.

Kako za gradevine prometnih povrSina nema specijalnih pravila i normativa zastite od
pozara, potrebno se u svemu pridrzavati navedenih zakona i pravilnika.

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
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Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) na kojima su zasnovana tehni¢ka
rieSenja za primjenu svih pravila zasStite na radu kojima projektirani objekt mora
udovoljavati kada bude u uporabi, dat je prikaz tehniCkih rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu za prometne povrSine i prometnu signalizaciju za predmetnu gradevinu.

PISAK PRIMIJENJENIH PROPISA

- Zakon o cestama (NN br. 180/04, 138/06, 146/08, 38/09)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 104/03, 105/04 i 33/05

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 55/11, 90/11 i 50/12,)

- Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu
cestu (NN 119/07)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

- Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)

- Pravilnik o prostornim standardima, urbanistiCko-tehni¢kim uvjetima i normativima za
sprijeCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera (NN br. 151/05, 61/07)

- Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN 59/00 i 33/05)

- Standardi za pojedine vrste radova (navedeni u opisima stavka troSkovnika).

- Zakon o izmjenama i dopunama zakona o za$titi na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03,

100/04,
86/08, 116/08, 75/09)

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (NN 46/68)

- Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupaénosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivost (NN br. 104/03).

PRAVILA ZASTITE NA RADU

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvoditelj je duzan pridrzavati se svih
osnovnih i posebnih pravila zastite na radu $to ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se
odnose na gradevinarstvo i odgovarajucu vrstu radova.

Kod izvodenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na pristustvo podzemnih
instalacija (elektra, HT i sl.) i cjevovoda (vodovod, kanalizacija, plin i sl.) kako ne bi doslo do
oSteéenja istih, a obvezna je izvedba probnih prijekopa kako bi se ustanovio stvarni polozaj i
dubina postojecih instalacija - iskope prijekopa treba obvezno izvoditi ruéno.

Za ove radove zaduZenje i odgovornost snosi izvoditelj radova, te za svu Stetu koja bi mogla
nastati kod izvodenja radova.

Narocitu pozornost obratiti na elektricne podzemne vodove. Obvezno odrediti polozaje svih

zivih" instalacija prije poCetka gradnje i iskopa. Postojece instalacije koje budu van uporabe
(“mrtve”) treba iskopati i odstraniti.

Prije poCetka radova na povrSini zahvata gradnje na terenu sa &vrstim oznakama oznaditi
polozaj i dubinu podzemnih instalacija, te sa time upoznati sve sudionike gradnje, narocito
obratiti pozornost na instalacije uz i u javnoj prometnici.

Prilikom iskopa kanala treba posvetiti pozornost na mogucnost zarudavanja zemlje (obvezno
razupiranje svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih
prijekopa).
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Odgovornost za mjere zaStite postojecih instalacija je na izvoditelju radova. Zato je potrebno
prije poCetka radova vidno na povrSini oznaditi postojeCe podzemne instalacije €iji polozaj je
duzan odrediti izvoditelj radova. Prije izlaska gradevinskih vozila i strojeva na javne
unutarnje i vanjske ulice, obavezno vozilo o istiti od blata jakim mlazom vode.

OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE TE
OPASNOSTI OTKLANJAJU

U vrijeme izvodenja objekta mogu se pojaviti opasnosti pri izvodenju zemljanih radova i svih
ostalih radova koji se izvode pomocéu gradevinskih strojeva i uredaja, te rada s
mehaniziranim i ruénim alatom.

Pri ruénom iskopu moraju se primjenjivati zastitne mjera iz ¢lanka 10. Pravilnika o za$titi na
radu u gradevinarstvu:

- pri izvodenju zemljanih radova na dubini ve¢oj od 100 cm, moraju se poduzeti zastitne
mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s boc¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog
materijala;

- ruc¢no otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize, a svako potkopavanje je
zabranjeno.

Pri izvodenju zemljanih radova s mehanic¢kim sredstvima (buldozer, bager, ..... ), rukovanje
strojevima smiju obavljati samo radnici koji su struéno obuceni za taj posao i koji su upoznati
s opasnhostima koje prijete pri radu.

Gradevinski strojevi i uredaji prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani i
provjereni. Mehanizirani alat koji se koristi (pneumatski ¢eki¢ i drugo) mora biti oblika i tezine
podesnih za lako preno8enje i rukovanje i pod oteZanim uvjetima rada.

Kod Sirokog iskopa potrebno je voditi raduna o nagibu boé€nih strana da se sprijedi
uruSavanje. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bolne strane iskopa uredene
pod kutom unutrasnjeg trenja tla, niti pri etazZnom kopanju do dubine manje od 200 cm.

TEHNICKE MJERE ZASTITE ZA VRIJEME UPORABE PROMETNIH POVRSINA |
PROMETNE SIGNALIZACIJE

TehniCke mjere zaStite za vrijeme uporabe vezane su za sigurnost prometa. Sve mjere dane
su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu gradevine kao i na
upotrijebljene materijale. Naro€itu pozornost obratiti na prometne tokove pjeSaka i vozila, a
osobito na kretanje djece, jer se radi o stambeno poslovnoj gradevini.

Javnog pjeSackog prometa nema u ovom prostoru. Interne pjeSacke povrSine odvojene su od
kolnih povrsina sa pjeSackim stazama protuklizne izvedbe. Sirine pje$ackih staza su 5,50 m
sa uzdignutim i upustenim rubnjacima, §to su ujedno i pozarni pristupi. Za prelaze invalidskih
vozila predvideni su upusteni rubnjaci (NN RH br. 151/05). Prometnim oznakama na kolniku i
okomitim znakovima, oznaceni su pjesacki prijelazi, upozorba na opasnost i brzinu vozila na
parkiralistu. Dozvoljena brzina samo posebnih vozila na ovim povrSinama je 10 km/sat.

Kolni¢ka konstrukcija ovim pjeSacko voznim povrdinama je protuklizne izvedbe (asfalt i
betonska galanterija).

Popre¢nim nagibom kolnika 1 - 2%, kao i predvidenim uzduznim nagibima osigurano je
otjecanje povrSinskih voda u oborinsku kanalizaciju.

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA KOD IZVEDBE RADOVA
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Izvoditelj radova mora za gradiliSte izraditi poseban elaborat zastite u kojem uz osnovne
mjere zastite mora biti obuhvaéeno:

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene, uz pozornost
zabrane pristupa i kretanja djece uz neposrednu blizinu gradilista.

2. GradiliSte mora biti vidljivo oznaCeno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i
osigurana.

3. Svi prijelazi visi od 1,00 m moraju imati ogradu.

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

5. Strojevi,alati i materijal moraju biti zasti¢eni od utjecaja atmosferilija.

6. Ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, duzine min 0,75 m iznad ruba

penjanja.

7. Kopanje rovova na dubini ve¢oj od 1,0 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu
ovlastene osobe.

8. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi rauna o pomoc¢nim djelatnicima.

9. Ako se iskop vrS8i na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda ili drugih,
radovi se obavljaju ruéno i pod kontrolom stru¢ne osobe.

10.0dlaganje iskopanog materijala izvodi se na jednu stranu rova, odmaknuto od ruba
minimum 1,0 m.

11.Stroj ne smije biti postavljen uz rub rova ako je ugrozena stabilnost terena.

12.Kopanje Sahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom stru¢éne osobe uz provjeravanje
eventualne prisutnosti Stetnih plinova, te ograde iskopa.

13.Sirina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,6 m, a nagib najvie 40 %.

14 .Kod rada na prometnim mjestima osigurati potrebnu regulaciju prometa, 5to je predmet
izvoditelja radova.

15.Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogudéih izvora topline.

16.Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih sredstava, te
smjestaj, prehranu i prijevoz radnika.

17 .Na gradiliStu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomocéi.

18.Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga.

19.Radna vozila trebaju na javne Prometne povrsine izlaziti potpuno Cista.

PRIKAZ TEHNICKIH MJERA KOD UPORABE | ODRZAVANJA KANALIZACIJE
Uz osnovne mjere zastite koje se trebaju provoditi, potrebno je osigurati sljedece:

1. Stalno provoditi kontrolu i mjere da ne dode do izlijevanja opasnih tekuéina u okoli$ i u
kanalizaciju.

2. Osigurati odgovaraju¢u opremu "EKO SETA" i pijeska za neposrednu zastitu.

3. U slu€aju nezgode odmah izvrSiti osnovnu zastitu otjecanja pomoéu "EKO SETA" i

pijeska.

4. Upoznati sluzbu odrzavanja i za$tite s potrebnim postupcima u slu¢aju nezgode.

5. Sve osobe koje rade na CiS¢enju moraju imati zastitnu odjeéu, ¢izme i rukavice.

6. Obavezna kontrola propusnosti kanalizacije i ¢iS¢enja slivnika.
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PRIMJENA PRAVILA ZASTITE NA RADU KOJA SE ODNOSE NA LOKACIJU OBJEKTA,
ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA, GRADILISNE PROMETNICE, RADNI
PROSTOR, POMOCNE PROSTORIJE | DRUGO

Radovi se izvode na otvorenom. Postrojenja i povrS§ine namijenjene za rad na otvorenom
prostoru moraju biti tako locirane da omoguce sigurno kretanje osoba i prometnih sredstava
bez opasnosti po Zivot i zdravlje radnika.

Prostorije za obavljanje administrativnih poslova trebaju biti smjeStene u posebnim
objektima. Stetni otpaci koji se pojavljuju na gradili$tu (ulja, maziva, goriva, ...) moraju se
odstraniti na mjesta uredena tako da se isklju¢i moguc¢nost zagadenja zemljiSta, podzemnih
voda i Covjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana od pristupa osoba.

Pomoc¢ni putovi za transport tereta i putovi za kretanje osoba trebaju biti projektirani i
izvedeni tako da se §to manje presijecaju i poklapaju.

Radni prostor je uglavnom na otvorenom, pa stoga izvoda¢ posebnu paznju mora posvetiti

uredenju gradiliSta. To ukljucuje:

- osiguranje granica gradiliSta prema okolini;

- odredivanje mjesta, prostora, nacina razmjestaja i uskladiStenja gradevnih materijala;

- nacin obiljeZzavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu;

- nadcin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati pozar;

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja, te odgovarajuce
osiguranje obzirom na lokaciju gradilista.

Radovi se izvode na otvorenom, pa je potrebno osigurati pomoéne prostorije kao $to su
garderobe, kupaonice, nuznici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za povremeno
zagrijavanje radnika i drugo. Garderobe se moraju predvidjeti za smjestaj vlastite i radne
odjeée i obuce, te drugih osobnih predmeta. Prostorije garderobe opremaju se klupama za
sjedenje kod presvlagenja, zidnim ogledalima, koSarama za otpatke.

PREDVIDIVI BROJ RADNIKA

Potreban broj radnika za izvodenje objekta odreduje izvoditelj u skladu sa svojom
tehnologijom izgradnje.

ODGOVORNOST ZA PROVEDBU TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME
IZGRADNJE OBJEKTA

Oprema gradiliSta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu, te osiguranje radnika
mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima i propisima Zakona o zastiti na radu.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradilista, nadzorni inZenjer, te
ovlasteno tijelo Republike Hrvatske.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
OPCENITO

Investitor predaje izvodaCu radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju.

Izvodac je duzan sam osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilista.

Takoder je duzan priloziti PLAN DINAMIKE [ZVOPENJA RADOVA s prijedlogom roka
zavrSetka radova. Kod planiranja dinamike treba se pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u
nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se ti uvjeti nece priznavati kao
razlog za produzenje roka.

Organizaciju gradiliSta sa shemom prijevoza i energetskih priklju¢aka treba dati na uvid i
odobrenje investitoru. Prije poCetka izvodenja radova izvodac¢ je duzan osigurati objekt kod
OZ-a i prijaviti ga nadleznoj Gradevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz.

Svi elementi tehni¢ke zastite, prema vrijedeéim propisima uzeti su u obzir u cijene, fj.
obuhvaceni faktorom gradilista.

Radi kontrole provodenja tehni¢ke zastite, izvoda¢ je duzan pravovremeno prijaviti poCetak
radova nadleznoj inspekciji rada, a o provodenju zastite treba izraditi poseban elaborat koji
mora ovjeriti kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru.

Izvoda€ je duzan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja prometnih povrSina. Na
gradilitu treba redovno obavljati iskol€enja gradevine polozajno i visinski, u skladu s HRN.
Sva zapaZanja unositi u gradevinski dnevnik.

Program kontrolnih ispitivanja izraden je u skladu s Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama (O.T.U. Knjiga I. do VI. - IGH Zagreb, 2001. god.), te vrijedeéim propisima i
normativima.

U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava)
narucitelj radova. Osim ovih ispitivanja izvoda¢ je duzan obaviti (osigurati) tekuca
(tehnoloska) ispitivanja u skladu s Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama,
vrijedec¢im propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji
se ugraduje u gradevinu.

Svi rezultati ispitivanja, izvjeS§¢a i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti
pravovremeno dokumentirani na gradiliStu i dostavljani na uvid nadzornom inZenjeru.

Program je izraden prema stavkama troskovnika gradevinskog projekta i odnosi se samo na
radove opisane ovim projektom. Radove treba izvesti toCno prema opisu iz troSkovnika i
Opc¢im tehni¢kim uvjteima za radove na cestama (O.T.U. Knjiga I. do VI. - IGH Zagreb, 2001.
god.),

U stavkama u kojima nije objasnjen nacin rada i posebne osobine kona&nog proizvoa,
izvoda€ je duzan pridrzavati se uobiCajenog nacina rada, uvazavajuéi odredbe vrijedecih
normi, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizoda. Osim toga, izvodac je obvezan pridrzavati se
uputa projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije veé detaljno opisano troSkovnikom, a narocito u
sluCajevima kada se zahtijeva izvedba izvan propisanih normi.
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Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i
postoje¢im gradevinskim propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente
koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troSkovnika. Ako izvodac
sumnja u valjanost ili kakvoéu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi
mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i
dokumentacijom. Konac¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inzenjerom
investitora, nakon proucenog prijedloga izvodaca.

U slugaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

ISPITIVANJA | ATESTI (O.T.U. - IGH Zagreb, 2001. god.)

Da bi se osigurala stalna kakvoéa sastavnih materijala te da bi se imao odgovarajuéi uvid u

kakvocCu sastavnih materijala potrebno je:

1. kontrolirati kakvo¢u materijala

2. osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvoéi materijala

3. za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, norme i propise dane u Op¢im
tehni¢kim uvjetima

Kontrola kakvoce

Kontrola kakvoce sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti materijala

- tekuce kontrole

- kontrolnog ispitivanja i

- provjere kakvoce uskladiStenih materijala.

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima.

Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Opc¢ih tehnic¢kih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

TEKUCA ISPITIVANJA

Tekuéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekucéa ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitorm laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kakvoée. Uc&estalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Opéim tehni¢kim uvjetima, ovisno
o vrsti i namjeni materijala.
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KONTROLNO ISPITIVANJE (NARUCITELJ)

Kontrolno ipsitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoce proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Opc¢im tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja mozZe obavljati
jedino organizacija za kontrolu kakvoce, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i
vrste ispitivanja propisani su Opéim tehni€kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.
Za materijale koji podlijezu Naredbi o obveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju,
uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isklju€ivo ovlastena organizacija.

PROVJERA KAKVOCE USKLADISTENOG MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrduje kakvoéa materijala uskladiStenog na deponijama, silosima,
cisternama i sl. u ovim slu€ajevima:

a) kad svojstva i znaCajke nisu praceni u tijeku proizvodnje
b) radi provjere svojstava i znacajki, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.
Dokumentacija

IZVJESTAJ O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOCE S OCJENOM POGODNOSTI
MATERIJALA

IzvjeStaj o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorisjku oznaku uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvjetima za tu vrstu
materijala,

- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

1IZVJESTAJ O TEKUCOJ KONTROLI (OBAVLJA 1ZVODPAC)

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvodac je
duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli€ine.

1ZVJESTAJ O KONTROLNOM ISPITIVANJU (NARUGITELJ)

Izvjestaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrZzavati ove podatke:

- opci dio: naslov proizvoda, podatke o proizvodaéu i naruditelju, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli€inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kakvoc¢e materijala s obzirom na vrstu i namjenu.

ATEST
Za proizvode koji podlijezu Naredbi o obveznom atestiranju Drzavnog zavoda za normizaciju,
izdaje se atestna dokumentacija propisana Naredbom (Naredba o obveznom atestiranju

frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt — Narodne novine br. 53/91).

UVJERENJE O KAKVOCI PROIZVODA
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Uvjerenje o kakvoéi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda kojima je ustanovljena propisana kakvoc¢a. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoci
je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok za koji vrijedi uvjerenje o kakvoci
proizvoda moze biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kakvoéi proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacéu i naruditelju, datum
uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

- ocjenu kakvoce i misljenja o uporabljivosti s obzirom na stalnost kakvoée proizvoda,
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine i

- rok u kojem uvjerenje vrijedi.

Stalnost kakvoée proizvoda do isteka roka u kojem vrijedi uvjerenje o kakvocCi prati se
kontrolnim ispitivanjem.

UVJERENJE O KAKVOCI SIROVINE

Kakvoca i svojstva sirovine koja se rabi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
asfaltnih mjeSavina, utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Nakon zavrSenih ispitivanja izdaje se uvjerenje o kakvocCi i uporabljivosti sirovine s obzirom
na namjenu.

Uvjerenje o kakvo¢i primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naru itelju, datum uzorkovanja i zavrSetak
ispitivanja i laboratorisjku oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih,

- ocjenu kakvoce i misljenje o uporabljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu i

- rok u kojem uvjerenje vrijedi.

IZVJESTAJ O PROVJERI KAKVOCE USKLADISTENOG MATERIJALA

IzvjeStaj o provjeri kakvoée materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- opc¢i dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, laboratorisjku oznaku uzorka,

- pribliznu koli¢inu uskladistenog materijala,

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Opéim tehni¢kim uvjetima za tu vrstu
materijala,

- ocjenu kakvoce,

- misljenje o kakvo¢i i uporabljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

ISKOLCENJE PROMETNIH POVRSINA

Iskol€enje prometnih povrSina obuhvaéa sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz
projekta prenose na teren, osiguranja osi iskol¢enja, obnavljanje i odrzavanje iskolCenih
oznaka na terenu za svo vrijeme gradenja do predaje radova investitoru. Prije poCetka bilo
kakovih radova, potrebno je na terenu iskol€iti kompletnu situaciju. Ovo je potrebno radi toga
da se unaprijed ustanovi da bilo koji dio gradevine «ne isko€i» iz vlastite parcele u odnosu
na sve ostale visoke gradevine, prometnice i instalacije.
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ZEMLJANI RADOVI (O.T.U. — Knjiga Il. - IGH Zagreb, 2001. god.)
Iskop povrsinskog sloja

Rad obuhvaca iskop povrdinskog sloja humusa debljine do 30 cm s utovarom u prijevozno
sredstvo i odvozom na deponiju.

Siroki iskop

Rad obuhvaca iskop u materijalu "C" kategorije sa utovarom u prijevozno sredstvo. Iskopi se
rade to€no po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta. Dubina iskopa je do 0,70
m.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA (O.T.U. — Knjiga Il - IGH Zagreb, 2001. god.)
Savitljiva kolni¢ka konstrukcja (OTU 5-01)
NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI NABIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Izvoda€ radova duzan je obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu zavrSnog nosivog sloja od
mehanicki nabijenog zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati dimenzijama
iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer prihvati temeljno tlo u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i trazenih uvjeta kakvoce.

BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ | ASFALTNI HABAJUCI SLOJ BNS DEBLJINE 7 CM (OTU
6.00)

Izvoda€ radova duzZan je obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu bitumeniziranog nosivog sloja
(BNS) i asfaltnhog habaju¢eg sloja AB i to kroz kontrolu komponentnih materijala asfaltne
mjeSavine, kao i kontrolu proizvedene asfaltne mjeSavine, te izvedenog asfaltnog sloja.

Kontrolno ispitivanje komponentnih materijala asfalthne mjeSavine treba izvesti u svemu
prema Opc¢im tehnic¢kim uvjetima kako slijedi:

- za drobljeni pijesak i kamenu sitnez ispitivanja provesti prema HRN B.B3. 045 i izdati
odgovarajuce ateste,

- za kameno brasdno i stijensku masu ispitivanje provesti prema vrijede¢im normama i izdati
odgovarajuc¢e Uvjerenje o kakvocéi na osnovi izvjestaja o ispitivanju kakvoce.

Ispitivanje asfaltnih mjeSavina i izvedenih asfaltnih slojeva mora biti provedeno u svemu
prema OTU.

Debljina, popre¢ni pad, polozZaj, te ravnost izvedenog asfaltnog sloja moraju u svemu
odgovarati mjerama iz projekta ili zahtjevu nadzornog inzenjera.

Ako radovi nisu odgovarajuc¢e kakvoce, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da
se nedostaci poprave na tro$ak izvodaca.

POSTAVLJANJE BETONSKE GALANTERIJE
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Za izradu povrsina od betonske galanterije koristit ¢e se gotovi tipski elementi za oplo¢enje
tlocrtnih dimenzija 10x10 cm te 20x20 cm u boji po izboru investitora. OploCnici su betonski
elementi izradeni od dvoslojnog betona. Agregat za beton mora biti od drobljenog eruptivnog
kamena, crvene boje. Elemente treba polagati u pravilnoj visini, a prema projektiranom
pravcu i kutu. Sirina redki mora iznositi od 2-4mm, $to se postize pravilnim slaganjem
poStuju¢i distancere koje oploCnici imaju na sebi. Zatvaranje, odnosno ispuna reski,
dozvoljena je samo sa suhim materijalom, a za ispunu se upotrebljava drobljenac veli€ine
zrna 1-3mm. Res8ke se ispunjavaju u punoj visini, a izvodi se kontinuirano pratedéi
napredovanje polaganja oplo¢nika. Oplo¢enu povrSinu nakon fugiranja treba ocistiti i do
stabilnosti sabijati, od rubova prema sredini, vibro plo€om presvuéenom plastikom il
gumenim Stitnikom. Nakon sabijanja reSke treba viSe puta puniti materijalom za ispunu, dok
se ne dobije trajna zatvorenost.

Sav ugradeni materijal mora biti od visokokvalitetnog materijala u skladu s vaze¢im normama
i prema njima ispunjavati kvalitete (optereéenje, postojanost na vremenske prilike, trajnost i
sl.).

PROJEKTANT:

Miladen Jugovi¢, dipl.ing.grad.




