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RECIKLAZNO DVORISTE

k.&. 9/1, k.o. Lepsié
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01-03/16
sijeCanj 2016.

MaSa Saganic, dipl.ing.arh.
PROing d.o.o. Zagreb
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dipl.ing.arh
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A 4110 7 &’

Sasa Gal, mag. ing. aedif.
PROing d.o.o. Zagreb
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GRADEVINA: SANACIJA
_ ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA Broj projekia:
PROing d.o.o0. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16

za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
Zagreb, Senoina 3,

tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809

www proing.br - e-mail: proing@proing.hr INVESTITOR: IVAKQ,P d.o.o. datum stana
Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 3
INVESTITOR: IVAKOP d.o.o.

Savska 50, Ilvani¢ Grad
SANACIJA ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA

GRADEVINA: RECIKLAZNOG DVORISTA: FAZA Il (ETAPA II)-
RECIKLAZNO DVORISTE

POPIS MAPA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

MAPA 1 (od 1) GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKT
BROJ PROJEKTA 01-03/16, PROing d.o.0., ZAGREB
Projektant arh. dijela: MaSa Sagani¢, dipl.ing.arh. A 4110
Projektant grad. dijela: Sasa Gal, mag.ing.aedif. 4693

Glavnom projektu prethodila je izrada slijedecih elaborata:

o ELABORAT ZASTITE OD POZARA
broj evidencije 60-15/U_EZOP
H-PROJEKT d.o.0., sije¢anj 2016. godine, projektant Josip Herenda, dipl.ing.grad.

o ELABORAT ZASTITE NARADU
broj evidencije 60-15/U_EZNR
H-PROJEKT d.o.0., sije€anj 2016. godine, projektant Ante Jerkovi¢, mag.ing.aedif.

PROJEKT JE IZRADEN SUKLADNO ZAKONU O PROSTORNOM UREBENJU RH (NN 153/13) |
ZAKONU O GRADNJI RH (NN 153/13).

PROJEKT JE IZRADEN U SKLADU SA LOKACIJSKOM DOzZVOLOM, KLASA: UP/I-350-05/15-
01/00005, URBROJ: 238/1-18-01/2-15-0009 od 07.12.2015. (lokacijska dozvola je u prilogu ovog
glavnog projekta).

PROJEKTANT ARHITEKTURE: MaSa Sagani¢, dipl.ing.arh.
PROing d.o.o. Zagreb

MASA SAGANIC
dipl.ing.arh

A OVLASTENA ARMITEKTICA /
T A4110 &

PROJEKTANT KONSTRUKCWE: Sa$a Gal, mag. ing. aedif.
PROing d.o.o. Zagreb

Sasa Gal
mag. ing. aedif,””

Ovlasteni inzénjef gradey'hars&a e
PROING doo./ /) [, ~
Zagreb /™[ /4 £6.4693
U Zagrebu, sijeCanj 2016.
PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,

ARHITEKTONSKIPROJEKT dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: SANACIJA
_ ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA Broj projekta:
PROing d.o.0. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
Zagreb, Senoina 3,
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SADRZAJ:

- ARHITEKTONSKI PROJEKT

|. OPCI PRILOZI:

|IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA O REGISTRACWI TVRTKE

IMENOVANJE PROJEKTANATA ARHITEKTONSKOG | GRADEVINSKOG DIJELA
PROJEKTA

RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA - MASA SAGANIC, d.i.a.
RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA GRADEVINE - SASA GAL,
mag.ing.aedif.

IZJAVA O USKLADENOSTI SA ZAKONSKOM REGULATIVOM | PROSTORNIM
PLANOVIMA

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA

KOPIJA LOKACIJSKE DOZVOLE (KLASA: UP/I-350-05/15-01/00005, URBROJ: 238/1-
18-01/2-15-0009 od 07.12.2015.)

Il. PISANI PRILOZI:

A. TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO O ODLAGALISTU OTPADA TARNO

Uvod

Uskladenost sa uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije
Ishodena dokumentacija

Razlozi pristupanja sanaciji

Lokacija odlagalista i postojece stanje

Nacin sanacije i obuhvat zahvata u prostoru

Namjena povrsina

Faznost izgradnje

2. FUNKCIONALNA CJELINA - RECIKLAZNO DVORISTE

Opis smjestaja reciklaznog dvori§ta na gradevnoj Cestici i povrSina reciklaznog dvorista
Opis gradevina na reciklaznom dvori$tu; namjena reciklaznog dvorista i gradevina na
reciklaznom dvoriStu

Nacin priklju€enja na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu; prometni sustav
reciklaznog dvoriSta

Tehnologija rada na reciklaznom dvori$tu

Oprema na reciklaznom dvoristu

NadstreSnica

Brutto i netto povrsine, volumen

3. MJERE ZASTITE
Mjere zastite od pozZara
Mjere zastite okolisa
Mjere zastite zraka

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,
ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.
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Mjere zastite vode i tla
Mjere zaStite od buke
Ostale mjere zastite
Mjere zastite na radu
Monitoring

Ostalo

mo o

n

lll. GRAFICKI PRILOZI:

AO01
AO02
AO3
AO4
A0S

INSTALACIJE

SIRASITUACIA
ETAPNOST

OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG OBRACUNA - IM obrazac

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJAKVALITETE

ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

SITUACIJA - RECIKLAZNO DVORISTE
PRESJECI - RECIKLAZNO DVORISTE

NADSTRESNICA

- GRADEVINSKI PROJEKT

I. STATICKI PRORACUN

TEHNICKI ZAHTJEV O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE | TOPLINSKOJ ZASTITI

1:1000
1:1000
1:200
1:200
1:50

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT-

PROJEKTANT:

ARHITEKTONSKIPROJEKT dipl.ing.arh.

Masa Saganic¢,
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INVESTITOR:

IVAKOP d.o.o.
Savska 50, Ivanié¢ Grad

GRADEVINA:
SANACIJA

ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA RECIKLAZNOG DVORISTA:

FAZA Il (ETAPA Il) - RECIKLAZNO DVORISTE

k.C. 9/1, k.o. Lepsi¢

GLAVNI PROJEKT ZA ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE

ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

DIREKTOR:

U Zagrebu, sijeCanj 2016.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Masa Sagani¢, dipl.ing.arh.

PROing d.o.o., Zagreb

MASA SAGANIC

dipl.ing.arh
A OVLASTENA ARMITEKTICA /
T e A4110 7 &,

Sasa Gal, mag.ing.aedif.

PROJEKT:

GLAVNI PROJEKT-
ARHITEKTONSKIPROJEKT

PROJEKTANT:
Masa Saganic¢,
dipl.ing.arh.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:
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I. OPCI PRILOZI
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GRADEVINA: SANACIJA
ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA

Broj projekta:

PROQing d.o.o. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809 INVESTITOR: IVAKOP d.0.0
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr ) o e datum strana
Savska 50, Ivani¢ Grad 01/16 8
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
MBS
080106688
)IB
33487743969
I'VRTKA/NAZIV:
1 PROING drustvo s ogranienom odgovorno3éu za razvojne usluge
i graditeljstvo
SKRACENA TVRTKA/NAZIV:
1 PROING d.o.o.
SJEDISTE:
1 Zagreb, Kukuljeviéeva 34
PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
1 14.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.
1 74.15 - Upravljanje holding-drustvima
1 - Zavr3ni i instalacijski radovi u gradevinarstwvu
1 ’ - Izrada dokumenata prostornog uredenja i
struénih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola
2 05.01 - Ribarstvo
2 = - mrijestilista i ribnjaci
2 * - ugostiteljstvo, pripremanje hrane i pruZanje
usluga prehrane, pripremanje i usluZivanje
pi¢em i napitcima, pruZanje usluga smjestaja
3 % - iznajmljivanje plovila
3 % - Kupnja i prodaja robe
3 * - obavljanje trgovalkog posredovanja na domaéem i
inozemnom trzistu
3 * - poslovanje nekretninama
q4 % - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
4 * - Nadzor nad gradnjom
4 * - Struéni poslovi prostornog uredenja
4 * - Turisticke usluge u nautikom turizmu
4 * - Turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude
4 k - Ostale turisticke usluge 25
4 = - Turisticke usluge koje ukljucwju Sportsko-
rekreativne ili pustoloun€ aktivnosti )
CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI: //
( \__
4 Goran Gal, roden/a 05.03.1957, osobna iskaznica %
PP Lastovo, Hrvatska o ”\b
Uble, Dragovoda bb \§
1 - direktor 35
1 - zastupa pojedinac¢no i samostalno iy
Lpd
D004, 2010-04-08 13:45:44 Stramdga; 1 ody 94
@ e & d_‘f
— -
PROJEKT: PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT-

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Masa Saganié,
dipl.ing.arh.
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datum

strana
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UBL

SKA

IKA HRVA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

_LANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

4 Ma
PU

1

1

Ki§, roden/a 10.02.1954, osobna iskaznica:
agrebacka, Hrvatska
Zagreb, Augusta Senoe 3

- direktor

- zastupa pojedinacéno

101561727,

samostalno
Sa Gal, roden/a 25.04.1982, osobna iskaznica:
agrebacka, Hrvatska
greb, ime Devc&ica 6
- direktor
- zastupa dru3tvo pojedinac¢no i samostalno

102329068,

TEMELJNI KAPITAL:

OSTALI

23,000.00 kuna
ODNOSI:
oblik:

drustvo s ograni¢enom odgovorno3éu

ni akt:

Ugovor o osnivanju drudtva s ograni&enom odgovorniéu,
uskladen sa ZTD-om 08.12.1995.god. i sastavljen kao
Drustveni ugovor.

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja i izmjeni Drudtvenog
ugovora od 24.11.2003. godine izmijenjene su odredbe ¢l. 4,
8 i 11 Drustvenog ugovora od 08.12.1995. godine koje se
odnose na predmet poslovanja, temeljni kapital i veliéinu
poslovnog udjela, te u pro¢iscenom tekstu dostavljen sudu
uloZen u zbirku isprava.

Odlukom o promjeni predmeta poslovanja-djelatnosti i izmjeni
Drus nog ugovora izmijenjena je odredba €l. 8. Drustvenog
ugovora od 24.11.2003. godine koja se odnosi na predmet
poslovanja-djelatnost drudtva, te je u pro¢idéenom tekstu
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

Drustveni ugovor (proc¢iséeni tekst) od 16.04.2007.god.
izmijenjen u cijelosti temeljem Odluke o promjeni predmeta
poslovanja te izmjeni Drudtvenog ugovora u cijelosti od
19.10.2009.g0d. te zamijenjen novim, pro&iséenim tekstom
Drustvenog ugovora.

Clanovi drustva usvojili novi, proé&iséeni tekst Dru¥tvenog
ugovora dana 19.10.2009.god., koji se dostavlkja u zbirku
lsprava.

/ o
Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zaifﬁynb
uloskom br. 1-8005. ' o /

T

o~
3t

PODACT : /‘w{lf’;;\—
,:\"“A ,

Upise u glavnu knjigu proveli su: ‘) Q y
\ e 4
D004, 2010-04-08 13:45:44 Stranfeag, 2 .9d.3
PROJEKT: PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT-
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Masa Saganié,
dipl.ing.arh.
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Broj projekta:
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www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr

| 5 01-03/16
ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
INVESTITOR: IVAKOP d.o.o0.
L, datum strana
Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 10

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13):

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT-
ARHITEKTONSKIPROJEKT

PROJEKTANT:
Masa Sagani¢
dipl.ing.arh.
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GRADEVINA: SANACIJA
] ODLAGALIéTAVOTPADAI IZS-I- RADNJA Broj projekta:
PROing d.o.o0. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
Zagreb, Senoina 3,
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809 -
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr INVESTITOR: IVAKQ’P d.o.o. datum strana

Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 11

IMENOVANJE

projektanata arhitektonskog i gradevinskog dijela projekta:

MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., OVLASTENI ARHITEKT
/ime, prezime, stru¢na sprema i funkcija osobe/

RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA
Klasa :UP/I-350-01/15-01/30; Ur. broj: 505-09-15-2
Redni broj upisa u registar: 4110

imenuje se za projektanta arhitektonskog dijela tehnicke dokumentacije;

SASA GAL, mag.ing.aedif., OVLASTENI INZENJER GRADEVINARSTVA
/ime, prezime, stru¢na sprema i funkcija osobe/

RJESENJE O UPISU U IMENIK INZENJERA GRADEVINARSTVA
Klasa :UP/I-360-01/11-01/4693; Ur. broj: 500-03-11-1
Redni broj upisa u registar: 4693

imenuje se za projektanta gradevinskog dijela tehnicke dokume ntacije.

INVESTITOR: IVAKOP d.o.o. 5

Savska 50, Ilvani¢ Grad

SANACIJA ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA
GRADEVINA: RECIKLAZNOG DVORISTA: FAZA Il (ETAPA 1)-

RECIKLAZNO DVORISTE

Ovo rjesSenje vrijedi do izvrSenja zadatka ili do opoziva.

za PROing d.o.o.

Direktor:
Sasa Gal, mag.ing.aedjif.

Ya
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U Zagrebu, sijeCanj 2016.

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,
ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.
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ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA Broj projekta:
RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16

ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE

tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr

INVESTITOR: IVAKOP d.o.o0.
L, datum strana
Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 12

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-350-01/15-01/30
Urbroj: 505-09-15-2
Zagreb, 25. svibnja 2015. godine

Na temelju ¢lanka 96. st .4., ¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08,
124/09, 49/11, 25/13) te ¢lanka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 131/10,
81/13), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié, ovl.arh., predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran BoSevski, ovl.arh., Neno Kezi¢,
ovl.arh. i Branimir Raj¢i¢, ovl.arh., &lanovi Odbora za upis, rie$avajuéi po Zahtjevu za upis MASA
SAGANIC, dipl.ing.arh., ZAGREB, ULICA VIKTORA KOVACICA 16, donosi

RJESENJE

U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., ZAGREB,
ULICA VIKTORA KOVACICA 16 u struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod
rednim brojem 4110, s danom upisa 15.05.2015. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., stje¢e pravo
na uporabu strukovnog naziva "ovlastena arhitektica" i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem ¢lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji, te ¢lanka 24. st.1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima
Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga RjeSenja duzan je obavljati
sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni arhitekt.

Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat", koji su trajno vlasnistvo Komore.

Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uracunava se u iznos ¢lanarine.

Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata ¢lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, a pri prestanku
Clanstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.
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Obrazlozenje .

MASA SAGANIC, dipl.ing.arh., podnijela je dana 13.05.2015. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 15.05.2015. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane, te je temeljem ¢lanka 96. st. 4.,
¢lanka 103. st. 2. i ¢lanka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjesenje
kojim se zahtjev usvaja.

Ovlastena arhitektica stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlastena arhitektica», te
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24. st. 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske
komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti,
odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima
i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa ¢lankom 74. Statuta Hrvatske komore
arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u slu¢aju mirovanja ¢&lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno c¢lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u Clanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata. -

Ovlasteni arhitekt moze obavljati poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili stru¢nog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju, Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Predsjed'hi;i%; Hrvatske komore arhitekata
2252, TOMISEAV CURKOVIC, ovl.arh.

Dostaviti:
1. MASA SAGANIC, 10000 ZAGREB, ULICA VIKTORA KOVACICA 16
2. U Zbirku isprava Komore
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Klasa: UP/1-360-01/11-01/4693
Urbroj: 500-03-11-1
Zagreb, 26. rujna 2011. godine

Na temelju ¢lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i ¢lanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis GAL SASE,
magistra inZenjera gradevinarstva (mag.ing.aedif.), ZAGREB, B. MAGOVCA 165, u Imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, donio je

1.

RIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se GAL SASA,
mag.ing.aedif., ZAGREB, pod rednim brojem 4693, s danom upisa 21.09.2011. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, GAL SASA, mag.ing.aedif.,
stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i moze
obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadade gradevinske struke, te poslove stru¢nog nadzora gradenja u
svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke u
skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i
inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, sve u okviru
strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s Clancima 76. i 77. Statuta Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu" i "pecat”, koji
su trajno vlasnistvo HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu ovlastenog
inZenjera gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati HKIG Clanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku clanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.
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8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG uplatio je
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisu¢u kuna) u korist racuna HKIG.

Obrazlozenje

GAL SASA, mag.ing.aedif., podnio je Zahtiev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Odbor za upis HKIG proveo je na sjednici odrzanoj 21.09.2011. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
HKIG u skladu s ¢lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIG, te je ocijenio da imenovani u skladu s
Clankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i clankom 61. stavkom 3. Statuta HKIG
("Narodne novine", broj 52/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG
stjeCe pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace gradevinske struke te poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace gradevinske struke sve u skladu s Clancima
15. i 16. te s tim u vezi s Clancima 59. i 62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji("Narodne novine", broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smjera i strukovnih zadataka u skladu s clancima 76. i 77. Statuta HKIG ("Narodne
novine", broj 52/09.), te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati samostalno u vlastitom
uredu, zajednickom uredu, projektantskom druStvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu
djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva mora poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati ovlasteni inZzenjer gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva, osim u sluaju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIG policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u clanarinu
ovlastenog inZenjera gradevinarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG imenovani stjece pravo na "pecat"
i "inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIG, a koji su trajno vlasnistvo HKIG temeljem Clanka 62.
podstavka 2. Statuta HKIG ("Narodne novine", broj 52/09.).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Prava ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i strucne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim stru¢nim usavrSavanjima,
te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno strucno usavrSavanje i primanje Glasila Komore;
pravo na pomoc i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na slobodno istupanje
iz Clanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka; podnosenje prigovora na
rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donoSenje novih te za izmjene i dopune akata
Komore; podnoSenje zahtjeva za mirovanje ¢lanstva u Komori.

Duznosti ovlastenog inZenjera gradevinarstva jesu: poStovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; aavjesno obavljanje funkcije u
tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito obavjestavanje
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Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju
propisi iz podru¢ja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka
promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke zna¢ajne u svezi s provjerom
podtovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega u
stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje &lanarine i
ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku dospijeca
navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati trokove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ako nije odredeno drugacije; u sluéaju prestanka Elanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva je duzan u skladu s lankom 86. stavcima 1. i 2. Statuta
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, redovito placati ¢lanarinu.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema
tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s tockom II. Odluke o visini ¢lanarine, upisnine i naknade za poslove kojima
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva ostvaruje vlastite prihode, upladena je upisnina u iznosu
od 1.000,00 kn (slovima: tisucu kuna) u korist ra¢una Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIG u
skladu s Clankom 28. stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inenjera gradevinarstva
donosi ovo rjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnodenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.
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% Zvdniq}ir%’evér, dipl.ing.grad.
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Dostaviti:
1. SASA GAL, 10000 ZAGREB, B. MAGOVCA 165

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13):

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI
SA ZAKONSKOM REGULATIVOM | PROSTORNIM PLANOVIMA

Projektant arhitektonskog projekta MaSa Sagani¢ d.i.a., ovlasteni arhitekt u poduzec¢u PROing
d.o.o. Zagreb, broj ovlastenja 4110

Klasa :UP/I-350-01/15-01/30; Ur. broj: 505-09-15-2

. IVAKOP d.o.o.
INVESTITOR: Savska 50, Ivani¢ Grad
SANAClJPv« ODLAGALlSvTAOTPADAl IZGRADNJA
GRADEVINA: RECIKLAZNOG DVORISTA: FAZA Il (ETAPA II)-

RECIKLAZNO DVORISTE

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI

1.Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13)

2.Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

3.Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
4.Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

5.Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

6.Zakon o za$titi od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
7.Zakon o za&titi na radu (NN 71/14,118/14, 154/14)

8.Zakon o komunalnom gospodarstw (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,

38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

9.Zakon o Drzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123(08, 49/11)
10.Zakon o sanitamoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

11.Zakon o nomizaciji (NN 80/13)

12.Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

13.Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditelistvu (NN 78/15)
14.Zakon o poslovima i djelatnostima prostomog uredenja i gradnje (NN 78/15)

15.Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 80/2013 i 153/2013)
16.Pravilnik o katastru emisija na okoli§ (NN 36/96)

17.Drzavni plan za zastitu voda (NN 8/99)

18.Uredba o opashim tvarima u vodama (NN 137/08)

19.Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13 i 43/14)

20.Nitratna direktiva (91/676/EEC)

21.Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,51/14,121/15, 132/15)
22 Pravilnik o postupanju sa ambalaznim otpadom (NN 53/96)
23.Uredba o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (32/98 i 23/07)

24.Uredba o kategorijama, wstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
25.Uredba o grani¢nim vrijednostima emisije oneci§Cujudih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08 i 5/09)

26.Uredba o grani¢nim vrijednostima onec¢iScujucih tvari u zraku (NN 117/12)
27.Pravilnik o pracenju kvalitete zraka (NN 03/13)

28.Pravilnik o najvi§im dozvoljenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT-
ARHITEKTONSKIPROJEKT

PROJEKTANT:

Masa Saganic¢,

dipl.ing.arh.
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29.Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utwrditi provedbu mjera zastite od buke (NN 91/07)

30.HRN u.j6.201:1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91)

31.Pravilnik o hidrantskojmrez za gasenje pozara (NN 8/06)

32.Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije (NN 6/84 i 42/05)

33.Pravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zaws$ne radove u gradevinarstw (Sl list, 21/90)

34.Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljiSta (NN 16/74, 10/78, 51/89, 1990, 26/93)

35.Zakon o katastru vodova (NN 71/08, 148/09)

36.Plan o zastiti voda od zagadivanja (NN 22/86)

37.Zakon o arhitektonskom i inZenjerskim poslovima i dielatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08,
124/09, 49/11, 25/13)

38.Zakon o gradevnim proizvodima (NN 86/08)

39.Pravilnik o gospodarenju sa gradevnim otpadom (NN 38/08)

40.Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09 i 124/09)

41.Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

42.0dluka o razwstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste (NN 17/10)

43.Pravilnik o nacinu obracuna powr§ine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10)

44 Pravilnik o zastiti radnika od iZloZenosti buci na radu (NN 46/08)

45 Tehnicki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/14)

46.Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (NN 146/14)

47 .Pravilnik o sadrzaju iZiave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih
zakona i drugih propisa (NN 98/99)

48.Pravilnik o razwstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

49.Pravilnik o nacinu utwdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11,
55/12)

50.Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloSke eksplozje (NN 5/1994, 110/2005 i 28/2010)

51.Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

52.Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

53.Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda ( NN 113/08)

54 .Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

55.Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15)

56.Pravilnik o uvjetima i na€inu provedbe tehnicke zastite (NN 198/03).

Projekt sanacije odlagalista otpada i sanacije reciklaznog dvorista na lokaciji Tarno sukladan
je vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno prostornom planu uredenja Grada
Ivani¢ Grada (06/05, 10/09, 11/09, 10/10i 06/14).

Projektant:
Masa Sagani¢ dipl.ing.arh.

MASA SAGANIC

dipl.ing.arh.
A OVLASTENA ARMITEKTICA /
I A A 4110

o

U Zagrebu, sijeCanj 2016.
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Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), izdaje se ova

ISPRAVA O PRIMJENJENIM MJERAMA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje, da su u projektu:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACWA:

IZRADIVAC:

RAZINA RAZRADE:

PROJEKTANT ARHITEKTURE:

PROJEKTANT KONSTRUKCUE:

IVAKOP d.o.o.
Savska 50, Ivani¢ Grad

SANACIJA ODLAGALISTAOTPADAIIZGRADNJA
RECIKLAZNOG DVORISTA: FAZA Il (ETAPA Il)-
RECIKLAZNO DVORISTE

k.C. 9/1, k.o. Lepsi¢
PROing d.0.0., Zagreb, Senoina 3
GLAVNI PROJEKT (broj projekta 01-03/16)

MaSa Saganic, dipl.ing.arh.
PROing d.o.o. Zagreb

MASA SAGANIC
dipl.ing.arh

A OVLASTENA ARMITEKTICA /
¥\

Ww&

Sasa Gal, mag. ing. aedif.
PROing d.o.o. Zagreb

Sasa Gal
mag. ing. aedif,””

Ovlasteni inzgénjef gradtyﬂurstca ’
PROING doo./// /) [, ~
Zagreb /o™ ( [/ / £6.4693

PROJEKT:
GLAVNI PROJEKT-
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PROJEKTANT:
Masa Saganic¢,
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primjenjene mjere zastite od pozara u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10), tehni¢kim

normativima i Hrvatskim normama.

Direktor:

Sa$a Gal, mag.ing.aedif.

U Zagrebu, sijeCanj 2016.
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AN B = O8 A2.204S. |
REPUBLIKA HRVATSKA T b ey
Zagrebacka Zupanija SR i SRR R
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu
okolisa
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Ivanié-Grad
KLASA: UP/I-350-05/15-01/000005
URBROJ: 238/1-18-01/2-15-0009
Zagreb, 07.12.2015.
Zagrebatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i za3titu okolisa, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Ivani¢-Grad, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnijela
tvrtka IVAKOP, drustvo s ogranifenom odgovorno3¢u za komunalne djelatnosti, HR-10310
Ivani¢-Grad, Savska 50, OIB 34845090946, zastupano po Sanja Rado3evié, dipl.oec., direktor
drustva, na temelju Clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine*
broj 153/13.) izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
L. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom -
sanacija odlagalidta otpada "Tarno", 3. skupine i
- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom -
reciklazno dvoriste, 3. skupine,
na gradevnoj Cestici k.€.br. 9/1 k.o. Lep3i¢ (Tamno),
te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZzenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - gradevinski projekt oznake ZOP 6215, BROJ EVIDENCIJE 04-15/U
od 07.2015. godine, ovia3teni projektant KRISTINA TOMASIC, mag.ing.aedif., broj
oviastenja G 4709 (H-PROJEKT drustvo s ogranitenom odgovomo3tu za
gradevinarstvo i trgovinu HR-10000 Zagreb, Horvacanska cesta 162, OIB
32776159627) - MAPA _ 1/3
2. idejni projekt - elektrotehnitki projekt oznake ZOP: 6215 BROJ TEHNICKOG
DNEVNIKA: 29-1/15 od 07.2015. godine, ovia3teni projektant Davorin Telebar,
dipling.el., broj oviaStenja E 31 (METROND drustvo s ograni¢enom odgovornodéu
za projektiranje i nadzor HR-40000 Pribislavec, Dr. Ante StarCevi¢a 82, OIB
13813794589) - MAPA _ 2/3
DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20151015-1219349-202
PODNOSITELJ: IVAKOP, drustvo s ogranifenom odgovorno3cu za komunalne djelatnosti HR-10310 Ivanié-Grad,
Savska 50, OIB 34845090946
KLASA: UP/1-350-05/15-01/000005, URBROJ: 238/1-18-01/2-15-0009 STRANA 1/9

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa _Saganié,
ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.
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3. idejni projekt - geodetski projekt oznake ZOP: 6215 OZNAKA GEODETSKOG
PROJEKTA: 022/15 od 04.2015. godine, oviasteni projektant GORAN MATIC,
mag.ing.geod. et geo, broj oviadtenja Geo 1002 (LE-GRAD dru3tvo s ograniCenom
odgovorno3¢u za graditeljstvo, trgovinu i usluge HR-10313 Graberje Ivanicko,
Zagrebacka 30, OIB 29732255642) - MAPA _ 3/3.

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela

- INA-industrija nafte d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za razradu
polia - Obavijest, Znak - Re: 50308575/17-08-15/0815-359/BK, od 21.08.2015.
godine

- Plinacro d.o.o0. — Otitovanje, KLASA: PL-15/2932/15/BM, URBROJ: K/MB-15-2, od
21.08.2015. godine

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Kriz - Posebni uvjeti, BROJ |
ZNAK: 4/0700101/6831/15VM - 9865, od 25.08.2015. godine

- Vodoopskrba i odvodnja Ivani¢-Grad d.o.o. - Posebni uvjeti, UR.BROJ: 1416/2015.,
od 19.08.2015. godine

- Odvodnja Ivani¢-Grad d.o.0. - Posebni uvjeti, BROJ: 48/2015., od 02.09.2015. godine

- Ivaplin d.o.o. - Posebni uvjeti BROJ: 106./2015., DOK20150907-0002, od
07.09.2015. godine

- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu — Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/15-07/0003868, URBROJ: 374-21-3-15-2, od 22.09.2015. godine

- Grad Ivani¢-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i
prostorno planiranje, Odsjek za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i
prostorno planiranje - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/15-03/24, URBROJ: 238/10-
04/33-15-2, od 01.09.2015. godine

- Ministarstvo unutamjih poslova, Policijska uprava zagrebafka, Sektor upravnih i
inspekcijskih_poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zastite od poZara - vy
Obavijest, BROJ: 511-19-25/1-8720/1-2014., od 01.09.2015. godine ~ = =~ uras

- Zagrebatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zaStitu okoli3a,
Odsjek za zastitu okoli3a - Posebni uvjeti, KLASA: 612-07/15-02/62, URBROJ: 238/1-
18-02/5-15-04, od 02.09.2015. godine

- Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne
inspekcije i pravne podr3ke, SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za
srediSnju Hrvatsku, Ispostava Ivani¢-Grad - Posebni uvjeti KLASA: 540-02/15-
03/297, URBROJ: 534-07-2-1-1-5/1-15-2, od 09.09.2015. godine

- Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti (HAKOM) - Posebni uvjeti,
KLASA: 361-03/15-01/3827, URBROJ: 376-10/KT-15-2 (HP), od 18.08.2015. godine.

lll. Faznost izgradnje

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA 1D: P20151015-1219349-202
PODNOSITELJ: IVAKOP, drustvo s ograni¢enom odgovorno$¢éu za komunaine djelatnosti HR-10310 Ivani¢-Grad,
Savska 50, OIB 34845090946

KLASA: UP/1-350-05/15-01/000005, URBROJ: 238/1-18-01/2-15-0009 STRANA 2/9
PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganié,

ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.
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Odlagaliste neopasnog otpada Tarno se sastoji od viSe funkcionalnih dijelova koji se mogu
koristiti neovisno jedan od drugoga i prije konatnog kraja sanacije, odnosno
dovr3etka izgradnje kompletne gradevine.

Predvideno je da se odlagalite neopasnog otpada Tamo sanira u dvije etape (Nacrt 20. —
Situacija etapnosti izgradnje).

ETAPA |

Etapa | obuhvaca sanaciju odlagali§ta neopasnog otpada s pripadajuéim objektima,
infrastrukturom, instalacijama i opremom koji su neophodni za normalan rad
odlagalista.

Radovi unutar etape | podijeljeni su u tri faze:

Fazal(etapal)

Faza | (etape 1) obuhvaca sve radove koji su izvedeni u vremenu od poletka sanacije,
1990. godine, do danas, a u koje moZemo ubrojiti slijedece glavne radove:
= Ulazno - izlazna zona, ukljucivo slijedece:
Objekt za zaposlene,
Kolna mosna vaga,
Plato za pranje kotaca,
Asfaltirane prometno — manipulativne povrsine,
Ograda oko odlagaliSta uz koju se nalazi zastitni visoki zeleni pojas,
Vrata,
Prikljutak na elektroopskrbni sustav,
Prikljutak na vodoopskrbni sustav.
- Dio odlagalinog prostora, uklju¢ivo slijedece:
0 Temeljni brtveni sustav - plohe 1-5,
0 Prekrivni brtveni sustav - plohe 1-4,
0 ProtupoZarna cesta oko ploha 1-5.
= Obodni nasip oko ploha 1-5.
* Sustav za odvodniju procjednih voda s ploha 1-5 uklju€ivo nepropusnu sabirnu
jamu i bazen za procjedne vode.
= Sustav pasivnog otplinjavanja — plohe 1-4 (14 bunara).
= Sustav za odvodnju oborinskih voda.
= Vodoopskrbna mreZa, ukljucivo slijedece:
0 Vodomjerno okno,
Zasunsko okno,
Nadzemne hidrante (10 komada),
HDPE cjevovode i prikljutke na nadzemne hidrante,
Razvod unutarnje vodoopskrbne mreZe iz vodomjermnog okna prema
objektu za zaposlene i platou za pranje vozila.
* Razvod sustava odvodnje sanitarnih voda prema nepropusnoj sabirnoj jami,
uklju€ivo izgradnju iste.
= Razvod elektroopskrbnog i telekomunikacijskog sustava.
= Sustav video-nadzora.
« Dio sustava monitoringa, ukiju¢ivo slijedece:
0 Pet piezometara unutar granice zahvata.

000000 O0OO

0O O0O0O0
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Izgradnja Faze | je preduvjet za izgradnju preostalih faza.

Faza ll (etapal)

Faza Il (etape I) obuhvaca slijedece glavne radove:

- Dio odlagaliSnog prostora, ukljucivo slijedece:
o Temeljni brtveni sustav — ploha 6,
0 Sustav za procjedne vode — ploha 6.
= Obodni nasip — sjeverna i isto¢na strana plohe 6.
= Izmjestanje nadzemnih hidranata NH2'i NH3" s pripadajucim cjevovodom.
= lzgradnja protupoZarne ceste uz plohu 6.

Eazalll (etapa i)

Faza Ili (etape 1) obuhvaca slijedece glavne radove:
= Prekrivni brtveni sustav — plohe 5-6.
= Postavijanje biofiltera na postoje¢e bunare — plohe 1-4.
= Sustav otplinjavanja — plohe 5-6.
= Hortikulturno uredenje — plohe 5-6.

APA Il

Etapa |l obuhvata izgradnju reciklaznog dvorista s pripadaju¢im objektima,
instalacijama i opremom koji su neophodni za normalan rad reciklaZznog dvorista.
Radovi unutar etape Il podijeljeni su u dvije faze:

| a Il

Faza | (etapa 1) obuhvaca sve radove na reciklaZznom dvoristu koji su izvedeni do danas, a
u koje moZemo ubraojiti slijedece glavne radove:

- Asfaltirana nenatkrivena povrsina,
- Sustav za odvodnju oborinskih voda s reciklaznog dvori3ta.

Izgradnja Faze | je preduvjet za izgradnju Faze Il

Faza Il (etape 1) obuhvaca slijedece glavne radove:
* |zgradnja nadstre3nice na reciklaZnom dvoristu za smjestaj dijela
komunalne opreme.
e Ugradnja komunalne opreme na reciklazno dvorite (kontejneri, spremi3ta i sl.).

IV. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomoc¢nosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje odnosno za izdavanje izmjene
i/ili dopune izdanog akta za gradenje.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoCeti sa gradenjem, ve¢ je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradnji.
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OBRAZLOZENJE

Podnositelj, IVAKOP, drustvo s ogranitenom odgovorno3¢u za komunalne djelatnosti, HR-
10310 Ivani¢-Grad, Savska 50, OIB 34845090946, zastupano po Sanja Rado3evi¢, dipl.oec.,
direktor drustva, je zatraZio podneskom zaprimlienim dana 15.10.2015. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastruktume namjene, sustava gospodarenja otpadom - sanacija
odlagalista otpada "Tamo", 3. skupine i

- gradenje gradevine infrastruktume namjene, sustava gospodarenja otpadom -
reciklaZno dvoriste, 3. skupine

na gradevnoj Cestici k.€.br. 9/1 k.o. LepSi¢ (Tarno), iz tocke I. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lokacijske dozvole (koji sadrze
podatke o aktivnom odlagalidtu otpada — presliku ranije izdanog akta za gradenje),

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s prostornim
planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornom planom i drugim
propisima, oznake Broj: 123, od 22. srpnja 2015. godine, izdana po oviastenom
projektantu Kristina Tomas3i€, mag.ing.aedif., broj ovlastenja G 4709,

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,
d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,
e) priloZen je dokaz pravnog interesa,
- lzvadak iz zemljiSne knjige Op€inskog suda u Velikoj Gorici, ZemljiSno-knjiZni
odjel Ivani¢-Grad, z.k.ul. 150, k.0. LepSi¢, od 14.10.2015. godine, pod brojem Z-
1905/2014,

f) priloZeno je rjeSenje Ministarstva zastite okolisa i prirode Klasa: UP/I 351-03/15-08/44,
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-8 od 7. srpnja 2015., pravomo¢no od 16. srpnja 2015., kojim je
utvrdeno da za namjeravani zahvat, sanaciju i rekonstrukciju odlagalidta otpada ,Tarno“ u
Ivani¢-Gradu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli¥ niti glavnu
ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu,

Zahtjev je osnovan.

Postojece stanje (opisano u idejnom projektu)

Iz idejnog projekta razvidno je da odlagaliSte neopasnog otpada Tarno se nalazi oko 4,5 km
sjeverozapadno od centra Ivani¢ Grada, te oko 550 m od najblizih kuéa u naselju Tarno.
Pristup odlagalistu je omogucen asfaltiranom prilaznom cestom, duljine oko 400 m, koja se
odvaja od Lokalne ceste 31172 Tamo — Lep3i¢ — Opatinec — JalSevec (Nacrt 1. — Sira situacija).
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Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podrufja Grada Ivani¢ Grada te okolnih

op€ina: Klodtar Ivani€ i Kriz, obavlja komunalno poduzece Ivakop d.o.o,

iz Ivani¢ Grada.

Sav sakupljeni otpad se odlaze na temeljni brtveni sustav koji je izgraden sukladno
vazecoj Gradevinskoj dozvoli.

Izradom Glavnog projekta i ishodenjem Gradevinske dozvole (1990. godine) zapoCeti su
radovi na sanaciji i uredenju odlagalidta neopasnog otpada Tamno.

Podaci o izdanoj gradevinskoj dozvoli: gradevinska dozvola Klasa: 361-03/89-02-40, Ur.br.: UP-
1-2131-09-89-01 od 15.02.1990. izdana od Zavoda za prostorno planiranje i gradevinarstvo
Komiteta za privredu i drustvene djelatnosti (bivie) Opcine Ivani¢-Grad.

Navedenom gradevinskom dozvolom dozvoljeno je RO ,IVAKOP* OOUR ,USLUGA" Ivani¢-
Grad, kao investitoru izgradnja SANITARNE DEPONIJE OPCINE IVANIC-GRAD na lokaciji
Tamno, a na k.€.br. 9/1, k.o. Lep3i¢, prema priloZenoj tehnickoj dokumentaciji izradenoj po IPZ
Zagreb, OOUR ,UNIPROJEKT" Zagreb, Trg Republike broj 1/1il, broj TD 9610/89.

Gradevinska dozvola izdana je temeljem tada propisanog uvjerenja o uvjetima uredenja
prostora, izdanog od istog tijela pod oznakom Klasa: 350-05/89-02/22, Ur.br.: 2131-09-04/89-01
od 26.5.1989. godine. Istim uvjerenjem odredeno je da prije podno3enja zahtjeva za gradevnu
dozvolu investitor je duZan napraviti studiju o utjecaju na okolinu.

Studija utjecaja na okolinu sanitame deponije s idejnim rjeSenjima sanitarne deponije i:sanacije
postojece deponije na lokaciji Tarno izradena je travnja 1989. godin€ po IPZ Zagreb, OOUR ~~
~UNIPROJEKT" Zagreb, Trg Republike broj /111

U sklopu sanacije odlagali

Sta, a temeljem vaZeCe Gradevinske dozvole, izgradeni

slijedeci objekti i infrastruktura:

- temeljni brtveni sustav (plohe 1-5), koeficijenta vodonepropusnosti k < 10
-9 m/s, koji se sastoji od kombinacije prirodnih (glina) i geosintetskih (HDPE
geomembrana, GCL, geotekstili) materijala, a na koji se odlaZe otpad,

e sustav za prihvat procjednih voda iz odloZenog otpada, koji se sastoji od drenaZnog
Sljunka, HDPE cijevi i okana, prihvatnog bazena i sustava za recirkulaciju, sustav za
prihvat oborinskih voda s odlagali3ta,

* prekrivni brtveni sustav, koji se sastoji od kombinacije prirodnih i geosintetskih
materijala i koji je izveden na dijeiu odiagaliSta gdje je otpad ugraden do konaCne
projektirane, visine (priblizno 60% odlagaliSta, plohe.1.— 4), : A

* sustav paswnog otplinjavanja, kon se SaStO]I od Cetrnaest bunara medusobno
povezanim HDPE cijevima spojenim na baklju i koji je izveden na dijelu odlagalidta s

ugradenim prekrivnim

brtvenim sustavom (plohe 1 —4),

Su

e vodoopskrbna mreZa i vanjska hidrantska mreZa, sa spojem na sustav javne

vodoopskrbe,

- plato za pranje kotata vozila s taloZnikom i separatorom,

» objekt za zaposlene, kontejnerskog tipa, sa sanitarnim &vorom i sustavom odvodnje
otpadnih voda u nepropusnu sabirnu jamu,

- elektroopskrbna mreZa sa spojem na sustav NN elektroopskrbe,

= sustav video — nadzora,

- kolna mosna vaga,

- ograda uz koju se nalazi protupoZarni pojas i zastitni visoki zeleni pojas,

- asfaltirane prometne i

manipulativne povrsine na ulazno - izlaznoj zoni.
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U sklopu sanacije odlagalidta izgradeno je reciklaZzno dvoridte izvedeno kao asfaltirana
nenatkrivena povrsina veli¢ine oko 1.235 m? koje nije predvideno vaZe¢om Gradevinskom
dozvolom (Nacrt 2. — Postojece stanje).

NACIN SANACIJE | OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU (projektirano idejnim projektom)

Sukladno vaZecoj Gradevinskoj dozvoli, predvideno je da se sav otpad, uz prethodnu
obradu, odloZi na izgradeni temeljni brtveni sustav (na plohe 1-5). Paralelno s izgradnjom
temeljnog brtvenog sustava, predvidena je izgradnja obodnog nasipa, sustava za procjedne
vode, sustava za oborinske vode, ulazno —izlazne zone i ostalih sustava neophodnih za
pravilnu sanaciju odlagalista.

Idejnim projektom za ishodenje Lokacijske dozvole je, zbog zapunjenja izgradenih ploha 1-5,
predvidena izgradnja plohe 6, na sjevernoj strani odlagalidta. Na plohu 6 (kapaciteta cca
26.000 m®) ¢e se odlagati neopasni komunalni otpad koji ée se na odlagalidte dovoziti do
izgradnje centra za gospodarenje otpadom.

Nakon 3to se ugradnjom otpada na temeljni brtveni sustav dosegnu projektirane visine, isti ¢e
se prekriti prekrivnim brtvenim sustavom.

Sukladno vaZeCoj Gradevinskoj dozvoli je predvidena ugradnja pasivnog sustava
otplinjavanja koji se sastoji od plinskih bunara, medusobno povezanih HDPE cijevima
spojenim na baklju. Idejnim projektom je predvidena izmjena sustava otplinjavanja na nacin da
se na plinske bunare (postojeCe i nove), zbog malih koli¢ina odlagalisnog plina, ugrade
biofilteri.

Prema vaZeCoj Gradevinskoj dozvoli predvideno je da se sanacija odlagaliSta neopasnog
otpada Tammo provede na katastarskoj Cestici 9/1, k.o. Lep3i¢ 3to nije mijenjano Idejnim
projektom. Ukupna povr3ina navedene Cestice, a time i obuhvata zahvata u prostoru, iznosi
50.165 m? (Nacrt 2. — Postojece stanje).

Namjena povrsina:

Tijekom radova na sanaciji odlagalidta (od 1990. godine do danas) do3lo je do izmjena niza
zakona i propisa kojima se definira gospodarenje otpadom i izgradnja odlagalista te je,
sukladno navedenom, projektom predvidena provedba sanacije odlagalista i izgradnja
reciklaZznog dvori3ta u dvije etape:
- Etapa I: sanacija odlagalidta neopasnog otpada s pripadajuéim objektima,
infrastrukturom, instalacijama i opremom . Izgradnja etape | predvidena je u tri faze.
- FEtapa I izgradnja reciklaZznog dvorita s pripadaju¢im objektima, instalacijama i
opremom. Izgradnja etape Il predvidena je u dvije faze.

Primjenom fazne sanacije odlagalidta i izgradnje reciklaZnog dvorista, omoguéit ¢e se
ishodenje odvojenih uporabnih dozvola za dijelove gradevine, koji se mogu koristiti kao
funkcionalne cjeline, a koje se okvirno mogu podijeliti na:

» plohe za odlaganje neopasnog otpada (1-6), povrsine oko 34.300 m?,

 ulazno - izlaznu zonu, povrSine oko 2.900 m?,

» reciklaZzno dvoriste, povrsine oko 1.235 m?,

« ostale uredene povrine izmedu funkcionalnih cjelina i uz granicu zahvata, povrsine oko

11.730 m? (Nacrt 3. — Situacija temeljnog brtvenog sustava).

Fazna izgradnja omogucuje Investitoru ili korisniku gradevine uporabu izgradenog dijela
gradevine prije dovrSetka gradenja cijele gradevine pod uvjetom da izgradeni dio gradevine
obuhvaca neku od faza u cijelosti te se kao takav moZe koristiti kao samostaina funkcionalna
cjelina.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:
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a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke . izreke ove dozvole, izradenom po oviaStenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedece prostorno planske
dokumentacije:

- PPZ Zagrebatka Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/2002, 6/2002 (ispravak), 8/2005,
8/2007, 4/2010 i 10/2011, 14/2012 (proCisceni tekst)

- PPUG lIvani¢-Grad SluZbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada broj 06/05, 10/09, 11/09
(procidceni tekst-odredbe), 10/10 (ispravak Odluke o donoSenju), 1/13 (ispravak
Odluke o dono3enju), 1/13, 06/14, 10/14 (ispravak Odluke o dono3enju), 3/15
(procidceni tekst).

d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrZaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) nije utvrdena obveza izrade urbanistitkog plana,
f) gradevna Cestica, odnosno gradevina je priklju€ena na prometnu povrsinu,

g) postoji mogucnost prikljutenja gradevine na viastiti sustav edvodnje otpadmh voda,
obzirom da je prostornint planom takav sustav odvodrije dozvoljen,

h) gradevina je priklju¢ena na niskonaponsku elektricnu mreZu,

i) nema stranaka u postupku kojim bi se omogucilo da izvr3e uvid u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlu&eno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole prema tarifnom broju 62. Zakona o
upravnim pristojpama (,Narodne novine* broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99.,
145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07.,
25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14., 87/14. i 94/14.)),
plaéena je" U “iznosu 20.000,00 kuna, od c¢ega 19.950,00 kuna na rafun Dbroj
HR8623400091800001006 i 50,00 kuna drzavnin-biljezima emisije Republike-Hrvatske, Koji-su
zalijepljeni na podnesku i ponidteni peCatom ovoga tijela.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojpama placena je u iznosu
20,00 kuna drZavnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i
ponisteni peCatom ovoga tijela.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mozZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje poStom. Na Zalbu se placta
pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZavnim biliezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim

pristojbama.
\$A HR 4
§\' SAVJE PROSTORNO UREDENJE |
Y'Q % '
i
‘m%o )
| ¥ 25 <
\NZ7 S0 ao’
‘\‘;‘V 6‘:0 IZ\:g\\ :C
DOSTAVITI:

1.> IVAKOP, drustvo s ograni¢enom odgovomo3¢u za
komunalne djelatnosti,
10310 Ivanié-Grad, Savska 50,
- saidejnim projektom u dva primjerka,

2. U spis, ovdje.
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EjE m ® ZIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor za razvoj sustava mreza i usluga

Odjel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Harambasiceva 39, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4917 202

Telefaks:  +38514917 118

H-PROJEKT d.o.0.
Horvacéanska cesta 162
10110 ZAGREB

OZNAKA T44-T72468-16
KONTAKT OSOBA MARHANA TUDMAN
TELEFON 014918658
DATUM 18.03.2016.
NASTAVNONA SANACUA ODLAGALISTA OTPADA | IZGRADNJA RECIKLAZNOG DVORISTA NA LOKACUI TARNO U IVANIC-GRADU
K.C. 9/1,K.0. LEPSIC
INVESTITOR: IVAKOP D.0.0., SAVSKA 50, IVANIC-GRAD

Temeliem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam
sliede¢u

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACLSKE INFRASTRUKTURE

1. Na podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na
terenu.

2. Troskove zadtite i eventualnih o$tedenja EKI snosi investitor (sukladno ¢l. 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja EKI, investitor je duzan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Ivan Kunstek, tel: 044 555120, mob: 098
460977} ili na tel: 08009000.

4. Osteéenje EKl iz nehata povlagi kriviénu odgovornost (Clanak 147. i 148. KZ RH-prociséeni tekst,
»Narodne novine», br. 32/93.).

Ova Izjava vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno do 18.03.2017. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravl;anje_--m
mreZnom lnfraZ;j'u = e

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagreba¢ka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, dr. K-U. Deissner, M. Felkel, T. Albers, B.Bateli¢, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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TELEKOM

H-Projekt
Horvacanska cesta 162

Broj: OT-10-50/16 10000, Zagreb

Datum obrade: 17.02.2016.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 17.02.2016. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske
infrastrukture u zoni zahvata sa sljedeé¢im opisom:

Sanacija odlagalista otpada i izgradnja reciklaznog dvorista na lokaciji Tarno u Ivani¢ Gradu prema
projektu 6215 investitora Ivakop d.o.o., Savska 50, Ivani¢ Grad.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/15-01/3827, Ur.br. 376-10/KT-15-2 (HP) od 18. kolovoza 2015.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim cesticama
k.C. 9/1, k.o. Lepsi¢, p.u. Ivani¢ Grad. k.c. 9/1, k.o. Lepsi¢, p.u. Ivani¢ Grad.
nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt: EKI-izjave@optima-telekom.hr

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

Trgovadki sud u Zagrebu, MBS 040035070
TEMELINI KAPITAL iZNosi 35 56808000 kuna i upladen je u cijelosti s Zoran Kedman predsjednik, Mirela Seferko, Irena Domjanovié, Tomislav Tadid
BRO DIGHICA 63.556.808, nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna BAN HRIOZIBO0C0N0 848050 otvoren kod Zagrebadke banke dd. Zagreb,

of = Optima Telekom d.d. je dio WT grupe Trg bana |osipa |elatica 10, wooo Zagreb

ooecR Sinida Duranovic predsjednik



H-PROJEKT
Trogirska 1, HR-10 000 Zagreb

Zagreb, 18.02.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polozaj infrastrukture u zoni zahvata sanacije odlagaliSta otpada i

izgradnja reciklaznog dvoriSta na lokaciji Tarno u lvanié¢ Gradu.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem,  13s o
2
; o
174k P
VALENTINA LJILJAK

Wifret 4.0.0
Vi put 1 + 10000

Vipnet d.o.0., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipnet.
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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A. TEHNICKI OPIS

1. OPCENITO O ODLAGALISTU OTPADA TARNO

Uvod

Odlagaliste neopasnog otpada Tarno se nalazi oko 4,5 km sjeverozapadno od centra Ivani¢ Grada.
Do 1989. godine odlagalidte je bilo nesanirano divlje odlagaliste, iznimno Stetno za okolis. Ishodenjem
Gradevinske dozvole, 1990. godine zapoceli su radovi na sanaciji i uredenju odlagalista.

Odlagaliste se koristi za potrebe Grada Ivani¢ Grada.

Prema vazecéoj Gradevinskoj dozvoli predvideno je da se sanacija odlagaliSta neopasnog otpada
Tarno provede na k.€. 9/1, k.o. LepSic¢. Ukupna povrSina navedene Cestice, a time i obuhvata zahvata
u prostoru, iznosi 50.165 m?.

Sukladno vazecoj Gradevinskoj dozvoli, predvideno je da se sav otpad, uz prethodnu obradu, odloZi
na izgradeni temeljni brtveni sustav (6 sanitarnih ploha) te, nakon $to se ugradnjom otpada dosegnu
projektirane visine, prekrije brtvenim sustavom. Paralelno s izgradnjom temeljnog brtvenog sustava,
predvidena je izgradnja obodnog nasipa, sustava za procjedne vode, sustava otplinjavanja, sustava
za oborinske vode, ulazno-izlazne zone i svih ostalih sustava neophodnih za pravilnu sanaciju
odlagalista.

U sklopu sanacije odlagaliSta, od 1990. godine do danas, izgradeni su slijedeci objekti i infrastruktura:
- temeljni brtveni sustav na plohama 1-5,

- sustav za prihvat procjednih voda iz odlozenog otpada na plohama 1-5,

- sustav za prihvat oborinskih voda s odlagalita,

- prekrivni brtveni sustav na plohama 1-4,

- sustav pasivnog otplinjavanja na plohama 1-4,

- vodoopskrbna mreza i vanjska hidrantska mreza, sa spojem na sustav javne vodoopskrbe,

- plato za pranje kotac€a vozila s taloZnikom i separatorom,

- objekt za zaposlene, kontejnerskog tipa, sa sanitarnim ¢vorom i sustavom odvodnje otpadnih voda u
nepropusnu sabirnu jamu,

- elektroopskrbna mreza sa spojem na sustav NN elektroopskrbe,

- sustav video-nadzora,

- kolna vaga,

- ograda uz koju se nalazi protupozarni pojas i zastitni visoki zeleni pojas,

- asfaltirane prometne i manipulativne povrSine na ulazno — izlaznoj zoni,

- reciklazno dvoriste izvedeno kao asfaltirana nenatkrivena povrSina sa zatvorenim sustavom
odvodnje oborinskih voda.

Predvideno je etapno i fazno provodenje sanacije kako bi se investitoru omogucila uporaba
izgradenog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja cijele gradevine. Predvideno je takoder
opremanije reciklaznog dvorista kontejnerima, spremnicima i nadstreSnicom.
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Uskladenost sa uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije

Projekt sanacije odlagaliSta otpada i sanacije reciklaznog dvoriSta na lokaciji Tarno sukladan je
vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji, odnosno prostornom planu uredenja Grada Ivani¢ Grada
06/05, 10/09, 11/09, 10/10 i 06/14) te lokacijskim uvjetima koje Prostorni plan propisuje.

lzvadak iz Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢ Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢
Grada 11/09 i 06/04) iz kojeg su vidljivi lokacijski uvjeti za gradevine gospodarskih djelatnosti te uvjeti
gospodarenja otpadom:

1z ¢lanka 45.

U gradevinskim podrucjima za izgradnju gradevina gospodarske namjene mogu se graditi gradevine
prema slijedec¢im uvjetima:

- Dozvoljeno je gradenje iskljucivo onih gradevina €ija djelatnost neCe ugrozavati okolis.

U tehnickom opisu prikazane su mjere zaStite okoliSa kojih se potrebno pridrZavati tijekom izgradnje i
uporabe gradevine kako gradevina ne bi ugroZavala okolis.

- Sve gradevine moraju biti gradene tako da se sprijeCi izazivanje pozara, eksplozije, eko-akcidenata.
U tehnickom opisu prikazane su mjere zaS$tite od pozZara kojih se potrebno pridrZzavati tijekom
izgradnje i uporabe gradevine kako bi se sprijeCilo nastajanje poZara te omogucilo brzo i efikasno
gaSenje u slu¢aju da do poZara dodena lokaciji.

- Na gradevnoj Cestici treba osigurati protupozarni put i prikljuCak do izgradene javnoprometne
povr§ine minimalne §irine 6,0 m.

Projektom je predvidena izgradnja protupoZarne ceste oko odlagali$ta, a pristup odlagaliStu s javno
prometne povrsine omogucen je asfaltiranom pristupnom cestom.

- Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila.

Projektom je predvideno parkirali§te na ulazu na odlagaliste, uz objekt za zaposlene.

- Minimalna veli¢ina gradevne Cestice iznosi 2.000 m2.

Veli¢ina gradevne ¢estice na kojoj je smjeSteno odlagaliste iznosi 50.165m2.

- Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice je potrebno ozeleniti.

Projektom je predvideno ozelenjavanje zaStitnog zelenog pojasa uz ogradu oko odlagalista te svih
neizgradenih povr$ina izmedu funkcionalnih cjelina §to ukupno iznosi oko 13.400 m2 (26%). Nakon
izgradnje prekrivnog brtvenog sustava preko ugradenog otpada, predvideno je ozelenjavanje
odlagalista, povrsine oko 23.700 m2, ¢ime ce se postotak ozelenjenih povr$ina povecati na 74%.

- Najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih Cestica iznosi 5,0 m, a do javne
prometne povrsine 10,0 m.

Najmanja udaljenost gradevine od susjedne gradevne Cestice se nalazi na prostoru predvidenom za
izgradnju reciklaznog dvorista i iznosi 6,0 m. Udaljenost predmetne gradevine od javne prometne
povrsine iznosi oko 500 m.

Iz ¢lanka 73.

Prostornim planom odreden je prostor postoje¢e gradevine za zbrinjavanje komunalnog i inertnog
otpada s podruCja Grada Ivani¢ Grada. ProSirenje postojeceg odlagaliSta komunalnog i inertnog
otpada (postojeCe povrsine cca 5,01 ha) moguce je unutar povrSine planiranog Zupanijskog centra za
gospodarenje otpadom.

Unutar ukupne povrsine postojeCe gradevine za zbrinjavanje otpada na lokalitetu Tarno utvrdene
ovim Planom sa veli¢inom cca 5,01 ha predvidena je i lokacija reciklaznog dvoriSta te drugih pratecih
sadrzaja.
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Ishodena dokumentacija

1990. godine se pocelo sa sanacijom odlagalita. Odlagali$te je dobilo:

- Uvjerenje o uvjetima uredenja prostora na k.€.br. 9, 28, 29 i 50 —dijelovi, k.o. LepSic¢,
Klasa: 350-05/89-02/22, ur.broj: 2131-05-04/89-01, od 26. svibnja 1989. godine i

- Gradevinsku dozvole za izgradnju sanitarne deponije Opcine Ivani¢ Grad na lokaciji
Tarno na k.€.br. 9/1, k.o.LepSi¢, Klasa 361-03/89-02-40, ur.broj: UP-1-2131-09-89-01,
od 15. veljaCe 1990. godine.

Razlozi pristupanja sanaciji

Tijekom 25 godina izgradnje i koriStenja odlagaliSta neopasnog otpada Tarno, zbog niza
razloga je bilo potrebno pristupiti izradi Idejnog projekta za ishodenje Lokacijske dozvole, te kasnije
ishodenju Gradevinske dozvole.

Osnovni razlozi su slijedeci:

- Potreba za izgradnjom reciklaznog dvoriSta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladiStenje
manijih koli¢ina posebnih vrsta otpada i plohe 6 za odlaganje novih koli€ina otpada koje ¢e se na
odlagali$te dovoziti i odlagati do otvorenja Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom.

- Tijekom sanacije je doSlo do izmjene niza zakona i propisa kojima se definira gospodarenje
otpadom i izgradnja odlagalista otpada (npr. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom iz 2013.
godine, Zakon o prostornom uredenju iz 2013. godine, Zakon o gradnji iz 2013. godine, Zakon o
vodama iz 2014. godine, Zakon o zastiti okoliSa iz 2013. godine itd.), §to je dovelo do potrebe
prilagodbe procesa sanacije novoj zakonskoj regulativi.

- Tilekom sanacije, a sukladno prethodno navedenom procesu izmjena zakonske regulative
Republike Hrvatske, ukazala se potreba za nagladavanjem fazne izgradnje, sa ciliem razmatranja
razliitih moguénosti financiranja cjelokupnog projekta te ishodenja odvojenih uporabnih dozvola za
pojedinu fazu.

Lokacija odlagalista i postojece stanje

OdlagaliSte neopasnog otpada Tarno se nalazi oko 4,5 km sjeverozapadno od centra Ivani¢ Grada, te
oko 550 m od najblizih ku¢a u naselju Tarno. Pristup odlagali$tu je omoguéen asfaltiranom prilaznom
cestom, duljine oko 400 m, koja se odvaja od Lokalne ceste 31172 Tarno — LepSi¢ — Opatinec —
JalSevec.

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s podrucja Grada Ivani¢ Grada te okolnih opéina: KloStar
lvanic i Kriz, obavlja komunalno poduzece lvakop d.o.0, iz Ivani¢ Grada. Sav sakupljeni otpad se
odlaze na temeljni brtveni sustav koji je izgraden sukladno vazecoj Gradevinskoj dozvoli.

lzradom Glavnog projekta i ishodenjem Gradevinske dozvole (1990. godine) zapoceti su radovi na
sanaciji i uredenju odlagaliSta neopasnog otpada Tarno. U sklopu sanacije odlagaliSta, a temeljem
vazecCe Gradevinske dozvole, izgradeni su slijedeci objekti i infrastruktura:

- temeljni brtveni sustav (plohe 1 — 5), koeficijenta vodonepropusnosti k < 10-9 m/s, koji se sastoji od
kombinacije prirodnih (glina) i geosintetskih (HDPE geomembrana, GCL, geotekstili) materijala, a na
koji se odlaze otpad,
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- sustav za prihvat procjednih voda iz odloZenog otpada, koji se sastoji od drenaznog Sljunka, HDPE
cijevi i okana, prihvatnog bazena i sustava za recirkulaciju,

- sustav za prihvat oborinskih voda s odlagalista,

- prekrivni brtveni sustav, koji se sastoji od kombinacije prirodnih i geosintetskih materijala i koji je
izveden na dijelu odlagalidta gdje je otpad ugraden do konac¢ne, projektirane, visine (priblizno 60%
odlagalista, plohe 1 — 4),

- sustav pasivnog otplinjavanja, koji se sastoji od ¢etrnaest bunara, medusobno povezanim HDPE
cijevima spojenim na baklju i koji je izveden na dijelu odlagaliSta sugradenim prekrivnim brtvenim
sustavom (plohe 1 — 4),

- vodoopskrbna mreza i vanjska hidrantska mreza, sa spojem na sustav javne vodoopskrbe,

- plato za pranje kotac€a vozila s taloznikom i separatorom,

- objekt za zaposlene, kontejnerskog tipa, sa sanitarnim ¢vorom i sustavom odvodnje otpadnih voda u
nepropusnu sabirnu jamu,

- elektroopskrbna mreza sa spojem na sustav NN elektroopskrbe,

- sustav video — nadzora,

- kolna mosna vaga,

- ograda uz koju se nalazi protupozarni pojas i zastitni visoki zeleni pojas,

- asfaltirane prometne i manipulativne povrSine na ulazno — izlaznoj zoni.

U sklopu sanacije odlagalista izgradeno je reciklazno dvoriste izvedeno kao asfaltirana nenatkrivena
povrsina veligine oko 1.235 m? (vidi nacrt A03 - Situacija - reciklazno dvoriste).

Nacin sanacije i obuhvat zahvata u prostoru

Sukladno vazecoj Gradevinskoj dozvoli, predvideno je da se sav otpad, uz prethodnu obradu, odloZi
na izgradeni temeljni brtveni sustav (na plohe 1-5). Paralelno s izgradnjom temeljnog brtvenog
sustava, predvidena je izgradnja obodnog nasipa, sustava za procjednevode, sustava za oborinske
vode, ulazno — izlazne zone i ostalih sustava neophodnih za pravilnu sanaciju odlagalista.

Idejnim projektom za ishodenje Lokacijske dozvole je predvidena izgradnja plohe 6, na sjevernoj
strani odlagalidta. Na plohu 6 ¢e se odlagati neopasni komunalni otpad koji ¢e se na odlagaliste
dovoziti do izgradnje centra za gospodarenje otpadom. Nakon $to se ugradnjom otpada na temeljni
brtveni sustav dosegnu projektirane visine, isti ¢e se prekriti prekrivnim brtvenim sustavom.

Sukladno vazecoj Gradevinskoj dozvoli je predvidena ugradnja pasivnog sustava otplinjavanja koji se
sastoji od plinskih bunara, medusobno povezanih HDPE cijevima spojenim na baklju.

Prema vazecéoj Gradevinskoj dozvoli predvideno je da se sanacija odlagaliSta neopasnog otpada
Tarno provede na katastarskoj Cestici 9/1, k.o. LepSic¢ $to nije mijenjano ovim projektom. Ukupna
povrSina navedene Cestice, a time i obuhvata zahvata u prostoru, iznosi 50.165 m?.

Namjena povrsina

Tijekom radova na sanaciji odlagaliSta (od 1990. godine do danas) doSlo je do izmjena niza zakona i
propisa kojima se definira gospodarenje otpadom i izgradnja odlagalista te je, sukladno navedenom,
projektom predvidena provedba sanacije odlagaliSta i izgradnja reciklaznog dvoriSta u dvije etape:

- Etapa |: sanacija odlagaliSta neopasnog otpada s pripadaju¢im objektima, infrastrukturom,
instalacijama i opremom. lzgradnja etape | predvidena je u tri faze.
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- Etapa Il : izgradnja reciklaznog dvoriSta s pripadaju¢im objektima, instalacijama i opremom.
lzgradnja etape |l predvidena je u dvije faze.

Primjenom fazne sanacije odlagaliSta i izgradnje reciklaznog dvoridta, omogucit ¢e se ishodenje
odvojenih uporabnih dozvola za dijelove gradevine, koji se mogu koristiti kao funkcionalne cjeline, a
koje se okvirno mogu podijeliti na:

- plohe za odlaganje neopasnog otpada (1-6), povrsine oko 34.300 m?,

- ulazno — izlaznu zonu, povrsine oko 2.900 m?,

- reciklazno dvoriste, povr§ine oko 1.235 m?,

- ostale uredene povrsine izmedu funkcionalnih cjelina i uz granicu zahvata, povrsine oko 11.730 m®.

Detaljna razrada etapa i faza izgradnje opisana je u poglavlju Faznost izgradnje.

Faznost izgradnje

Odlagaliste neopasnog otpada Tarno se sastoji od viSe funkcionalnih dijelova koji se mogu koristiti
neovisno jedan od drugoga i prije konacnog kraja sanacije, odnosno dovrSetka izgradnje kompletne
gradevine.

Predvideno je da se odlagaliSte neopasnog otpada Tarno sanira u dvije etape (vidi nacrt A02 -
Etapnost).

ETAPA |

Etapa | obuhvac¢a sanaciju odlagaliSta neopasnog otpada s pripadaju¢im objektima,
infrastrukturom, instalacijama i opremom koji su neophodni za normalan rad odlagalista.

Radovi unutar etape | podijeljeni su u tri faze:

Faza | (etapa )

Faza | (etape 1) obuhvacéa sve radove koji su izvedeni u vremenu od poCetka sanacije, 1990.
godine, do danas, a u koje mozemo ubrojiti slijedece glavne radove:

[ Ulazno- izlazna zona, uklju€ivo slijedece:

0 Objekt za zaposlene,

0 Kolna mosna vaga,

o Plato za pranje kotaca,

o Asfaltirane prometno — manipulativne povrsine,

o Ograda oko odlagalista uz koju se nalazi zastitni visoki zeleni pojas,

0 Vrata,

o Priklju¢ak na elektroopskrbni sustav,

o Priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.

[ Dio odlagaliSnog prostora, ukljucivo slijedece:

0 Temeljni brtveni sustav — plohe 1-5,

o Prekrivni brtveni sustav — plohe 1-4,

o Protupozarna cesta oko ploha 1-5.

71 Obodni nasip oko ploha *5.

[ Sustavza odvodnju procjednih voda s ploha 1-5 ukljucivo nepropusnu sabirnu jamu i
bazen za procjedne vode.

[l Sustav pasivnog otplinjavanja— plohe 1-4 (14 bunara).
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1 Sustav za odvodnju oborinskih voda.

[l Vodoopskrbna mreza, uklju€ivo slijedece:

o Vodomjerno okno,

0 Zasunsko okno,

o Nadzemne hidrante (10 komada),

o HDPE cjevovode i prikljuCke na nadzemne hidrante,

0 Razvod unutarnje vodoopskrbne mreze iz vodomjernog okna prema objektu

za zaposlene i platou za pranje vozila.

[l Razvodsustava odvodnje sanitarnih voda prema nepropusnoj sabirnoj jami, uklju€ivo
izgradnju iste.

[1 Razvod elektroopskrbnog i telekomunikacijskog sustava.

1 Sustav videcnadzora.

[J Dio sustava monitoringa, uklju€ivo slijedece:

o0 Pet piezometara unutar granice zahvata.

lzgradnja Faze | je preduvjet za izgradnju preostalih faza. Faze |i Il su medusobno neovisne cjeline te
se ne moraju izvoditi nuzno predloZzenim redoslijedom.

Faza Il (etapa I)

Faza Il (etape ) obuhvaéa slijedeée glavne radove:

[ Dio odlagaliSnog prostora, ukljucivo slijedece:

0 Temeljni brtveni sustav — ploha 6,

0 Sustav za procjedne vode — ploha 6.

1 Obodni nasip— sjeverna i isto¢na strana plohe 6.

[ Izmjestanje nadzemnih hidranata NH2i NH3$ pripadajuc¢im cjevovodom
[J lzgradnja protupozZarne ceste uz plohu 6.

Faza lll (etapa 1)

Faza lll (etape 1) obuhvaca slijede¢e glavne radove:

[ Prekrivni brtveni sustav— plohe 5-6.

[l Postavljanje biofiltera na postojece bunare— plohe 1-4.
[ Sustav otplinjavanja— plohe 5-6.

[ Hortikulturno uredenje— plohe 5-6.

ETAPAII

Etapa | obuhvaca izgradnju reciklaznog dvoriSta s pripadaju¢im objektima, instalacijama i opremom
koji su neophodni za normalan rad reciklaznog dvoris§ta. Radovi unutar etape | podijeljeni su u dvije
faze:

Faza | (etapa I1)

Faza | (etapa | ) obuhvaca sve radove na reciklaznom dvori$tu koji su izvedeni do danas, a u koje
mozemo ubrojiti slijedeée glavne radove:

[ Asfaltirana nenatkrivena povrsina,

1 Sustav za odvodnju oborinskihvoda s reciklaznog dvorista.

Izgradnja Faze | je preduvjet za izgradnju Faze I.

Fazall (etapall)

Faza |l (etape | ) obuhvacéa slijedece glavne radove:

[ lzgradnja nadstresnice na reciklaznom dvoristu za smjestaj dijela komunalne
opreme.

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,
ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.



http://www.proing.hr/

GRADEVINA: SANACIJA

. ODLAGALléTA"OTPADA | IZ\,G RADNJA Broj projekta:
PROing d.o.o0. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE

Zagreb, Senoina 3,

tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809 !
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr INVESTITOR: IVAKOP d.0.0. datum strana

Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 38

[l Ugradnja komunalne opreme na reciklazno dvoriste (kontejneri, spremista i sl.)
Faza ll, etapa |l predmet je ovog glavnhog projekta.

2. FUNKCIONALNA CJELINA - RECIKLAZNO DVORISTE

Opis smjestaja reciklaznog dvorista na gradevnoj ¢estici i povrsina reciklaznog dvorista

Funkcionalna cjelina reciklazno dvoriste je smjeStena sjeverno od ploha 1, 2 i 3 i isto¢no od plohe 6
(vidi nacrt AO1- Sira situacija).

Povrsina reciklaZnog dvorista za otpad iznosi oko 1.235 m?.

Opis gradevina na reciklaznom dvoristu; namjena reciklaznog dvorista i gradevina na
reciklaznom dvoristu

Reciklazno dvoriste je namijenjeno razvrstavanju i privremenom skladistenju posebnih vrsta, odnosno
kategorija otpada, sukladno pripadajuc¢im kljuénim brojevima prema vazec¢oj zakonskoj regulativi.

Predvideno je da se na reciklaznom dvori$tu prihvacaju najzastupljenije sastavnice komunalnog
otpada, kao $to su: papir i karton, staklo, itd. ali i problemati€¢ni komunalni otpad iz ku¢anstava (npr.
otapala, kiseline, pesticidi, itd.), te ostale kategorije otpada.

Kategorije otpada (definirane klju¢nim brojevima), koje ¢e se prihvacati na reciklaznom dvoristu, kao i
vrste kontejnera, posuda i spremista, odredene su u ovom Glavnom projektu.

Nakon Sto se pojedini kontejner ili spremiSte napuni, sadrzaj istog ¢e se predati ovliaStenom
sakupljacu ili obradivacdu, ili ¢e se transportirati do budu¢eg Zupanijskog centra za gospodarenje
otpadom, gdje ¢e se privremeno uskladistiti do predaje ovlastenom poduzecu.

Na reciklaznom dvoristu ¢e se, osim kontejnera, posuda i spremista, izgraditi nadstreSnica tlocrtnih
dimenzija 7,00 x 5,80 m, €elicne nosive konstrukcije s pokrovom od trapeznog lima
(vidi nacrt AO5 - Nadstre$nica).

Nacin prikljuéenja na prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu; prometni sustav
reciklaznog dvorista

Reciklazno dvoriSte Ce se izvesti kao prometno — manipulativni prostor, u ravnini s pristupnom
cestom, s koje je omogucen pristup prostoru reciklaznog dvorista.

Kolni¢ka konstrukcija reciklaznog dvorista je slijedeca:

- posteljica, debljine d = 20,0 cm,

- geosintetski glineni tepih (GCL) ¢ija je funkcija osiguranje vodonepropusnosti,
- tampon, debljine d = 40,0 cm,

- bitumenizirani §ljunak, d = 8,0 cm,

- asfalt beton, d = 4,0 cm.
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(vidi nacrt A04 - Presjeci - reciklazno dvoriste)

Prometno — manipulativni prostor reciklaznog dvorista je projektiran kao povr$ina u jednostreSnom
padu prema sjevernom dijelu reciklaznog dvorista. Reciklazno dvoriSte je na sjevernoj i zapadnoj
strani obrubljeno predgotovljenim betonskim rubnjacima, a na juznoj i zapadnoj strani je obrubljeno
predgotovljenim betonskim kanalicama kojima je funkcija spre€avanje otjecanja oborinskih voda s
reciklaznog dvorista na susjedne povrsine.

Sustav odvodnje oborinskih voda s asfaltirane povrSine reciklaznog dvoriSta se sastoji od betonskih
kanalica, HDPE slivnika, HDPE okana i HDPE kolektora kojima se oborinske vode, gravitacijski
odvode, preko predgotovljenog taloZnika i separatora, u obodni kanal za oborinske vode.
Tehnologija rada na reciklaznom dvoristu

Reciklazno dvoriste je gradevina namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz
ku¢anstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15).

U reciklaznom dvoridtu ¢e se zaprimati i skladistiti slijedeée kategorije otpada:

Naziv Vrsta Opis

20 01 13* : Otapala

20 01 14* : Kiseline

2001 15* : Luzine

20 01 17* i Fotografske kemikalije

20 01 19* : Pesticidi

20 01 21* ; Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi Zivu

20 01 23* i Odbacena oprema koja sadrzi klorofluorougljike

20 01 26* i Ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27* ; Boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrze opasne tvari

20 01 29* | Deterdzenti koji sadrze opasne tvari

20 01 31* : Citotoksici i citostatici

Problematicni otpad Baterije i akumulatori obuhvaceni pod 16 06 01, 16 06

« 0 02ili
200133 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrze

te baterije

Odbacena elektricna i elektroniCka oprema koja nije
20 01 35* i navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrzi opasne
komponente

20 01 37* i Drvo koje sadrzi opasne tvari

Plinovi u posudama pod tlakom (ukljuCujuci halone) koji

160504 sadrze opasne tvari
15 01 10* Amtzz_avlqia koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je
onecis¢ena opasnim tvarima
15 01 11* Metalr)_a ambalaza koja sad'rii opasne krute porozne
materijale (npr. azbest), uklju€ujuci prazne premnike
PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,

ARHITEKTONSKIPROJEKT dipl.ing.arh.



http://www.proing.hr/

PROing d.o.o0.

za projektiranje, consulting i inzenjering
Zagreb, Senoina 3,

tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr

GRADEVINA: SANACIJA
ODLAGALléTAVOTPADAI IZGRADNJA Broj projekta:
RECIKLAZNOG DVORISTA: ; 01-03/16
ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
INVESTITOR: IVAKOP d.o.o0.
L, datum strana
Sawska 50, Ivani¢ Grad 01/16 40

Naziv Vrsta Opis
pod tlakom
Otpadni panir 1501 01 : Papirna i kartonska ambalaza
P Pap 200101 | Papirikarton
: 1501 04 | Metalna ambalaza
Otpadni metal :
2001 40 : Metali
Otpadno stakl 1501 07 : Staklena ambalaza
pading staxio 200102 | Stakio
Otpadna plastika 1501 02 Plast!cna ambalaza
20 01 39 : Plastika
. . 2001 10 ; Odjeca
Otpadni teksti 500111 | Teksti
Krupni (glomazni) otpad 20 03 07 : Glomazni otpad
Jestiva ulja i masti 20 01 25 | Jestiva ulja i masti
Boje 2001 28 gfjg,?tmte, liepila i smole, koje nisu navedene pod 20
Deterdzenti 20 01 30 | Deterdzenti koji nisu navedeni pod 20 01 29
Lijekovi 20 01 32 : Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
Baterije i akumulatori 20 01 34 : Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33
o . Odbacena elektricna i elektroniCka oprema koja nije
Elektricna i elektroniCka oprema { 20 01 36 navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
170101 ; Beton
170102 : Cigle
17 01 03 : Crijep, plocice i keramika
Kabelski vodi€i koji nisu navedeni pod
1704 11 17 04 10
17 06 01* : Izolacijski materijali koji sadrze azbest
Ostali izolacijski materijali koji se sastoje ili sadrze
Gradevni otpad iz kuéanstva® | 170603% (o oo i : S )
Izolacijski materijali koji nisu navedeni pod
170604 & 170601 17 06 03
17 06 05* ;| Gradevinski materijali koji sadrze azbest
Gradevinski materijali na bazi gipsa onecisceni
1708 01" opashim tvarima
Gradevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni
170802 pod 17 08 01
08 03 17* i Otpadni tiskarski toneri koji sadrze opasne tvari
Ostalo 08 03 18 : Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17
16 01 03 : Otpadne gume
18 01 01 : OStri predmeti (osim 18 01 03)

Napomena: =~ Odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrzavanjem i manjim popravcima koje obavja
sam Masnik u koli€ini ne ve¢oj od 200 kg u Sest uzastopnih mjeseci.
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Reciklazno dvoriste mora biti upisano u o¢evidnik reciklaznih dvorista te propisano ozna¢eno na nacin
da je na ulaznim vratima istaknuta oznaka sa slijede¢im podacima:

enaziv reciklaznog dvorista,

eskracCeni naziv poduzeca koje upravlja reciklaznim dvoriStem,
obroj upisa u o€evidnik reciklaznih dvoridta i

eradno vrijeme reciklaznog dvorista.

Sve fizi€ke i pravne osobe koje dopreme otpad na reciklazno dvoriSte, moraju biti evidentirane od
strane osobe koja upravlja reciklaznim dvoriStem. Sav otpad se mora vizualno provjeriti, kategorizirati,
izvagati te pravilno odloziti u odgovarajuéi kontejner ili spremnik.

Vaganje dopremljenog otpada Ce se obavljati na jednoj mosnoj kolnoj vagi dimenzija 18,0 x 3,0 m,
nosivosti 50,0 t, koja je predvidena na pretovarnoj stanici. Manje koli€ine otpada ¢e se vagati na
jednoj podnoj platformskoj vagi, pribliznih dimenzija 1,0 x 1,0 m, nosivosti 300 kg i podjeljka 0,1 kg.
Obje vage ¢e se spojiti na pokazni uredaj smjeSten unutar vagarske kucice, koja ¢e se izgraditi u
sklopu pretovarne stanice.

Sav uskladiSteni otpad s reciklaznog dvori$ta se mora, u roku godine dana od zaprimanja, predati
ovlasteniku, odnosno pravnoj ili fiziCkoj osobi ovlastenoj za gospodarenje pojedinom kategorijom
otpada.

Osim skladistenja, na reciklaznom dvoriStu je moguce obavljati i djelatnost trgovanja otpadom,
sukladno odredbama Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilnika o
gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15). U slu€aju obavljanja djelatnosti trgovanja
otpadom na reciklaznom dvoristu, poduzece koje upravlja reciklaznim dvori§tem je obavezno, prije
tehniCkog pregleda, postaviti video nadzor. Projekt video nadzora se mora izraditi temeljem posebne
projektne dokumentacije, izradene sukladno Pravilniku o uvjetima i nacinu provedbe tehnic¢ke zastite
(NN 198/03).

Oprema na reciklaznom dvoristu
Opremu na reciklaznom dvoristu ¢ini komunalna oprema.
Otpad ¢e se na reciklaznom dvoriStu skladistiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom stanju, za

Sto ¢e se nabaviti i postaviti slijede¢a oprema:

edevet (9) zatvorenih komunalnih kontejnera volumena 1100 litara,

epet (5) zatvorenih komunalnih kontejnera volumena 5,0 m?,

«&etiri (4) rolo kontejnera volumena 18,0 m? i

otri (3) natkrivena spremista s tankvanama za problematicni i tekuci otpad.

Raspored skladiStenja otpada prema opremi na reciklaznom dvoristu je slijedeéi:

Kontejner Vrsta Opis
1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 | 2001 10 Odjeca
2001 11 : Tekstil
1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 | 17 04 11 ¢ Kabelski vodi¢i koji nisu navedeni pod17
04 10
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Kontejner

Vrsta

Opis

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

17 06 01

Izolacijski materijali koji sadrZze azbest

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

17 06 03

Ostali izolacijski materijali koji se sastoje
ili sadrze opasne tvari

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

17 06 04

Izolacijski materijali koji nisu navedeni
pod 17 06 01i 17 06 03

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

17 06 05

Gradevinski materijali koji sadrze azbest

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

1708 01

Gradevinski materijali na bazi gipsa
onecCiS¢eni opasnim tvarima

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

17 08 02

Gradevinski materijali na bazi gipsa koji
nisu navedeni pod 17 08 01

1 x zatvoreni komunalni kontejner 1100 |

2001 36

Odbacena elektricna i elektroniCka
oprema koja nije navedena pod
2001 21,2001 23200135

1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m*

150101

Papirna i kartonska ambalaza

200101

Papir i karton

1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m>

1501 04

Staklena ambalaza

20 01 02

Staklo

1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m*

1501 04

Metalna ambalaza

2001 40

Metali

1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m>

1501 02

Plasti¢na ambalaza

2001 39

Plastika

1 x zatvoreni komunalni kontejner 5 m*

16 01 03

Otpadne gume

1 x zatvoreni rolo kontejner 18 m®

20 03 07

Glomazni otpad

1 x zatvoreni rolo kontejner 18 m

170101

Beton

3
1 x zatvoreni rolo kontejner 18 m®
3

170102

Cigle

1 x zatvoreni rolo kontejner 18 m

1701 03

Crijep/ploCice i keramika

Natkriveno spremiSte s tankvanom —
NS1

2001 25

Jestiva ulja i masti

2001 26

Ulja i masti koji nisu navedeni pod
2001 25

200113

Otapala

2001 14

Kiseline

2001 27

Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje
sadrze opasne tvari

08 03 17

Otpadni tiskarski toneri sadrze

opasne tvari

Koji

08 03 18

Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni
pod 08 03 17

Natkriveno spremiste s tankvanom — NS2

20 01 37

Drvo koje sadrzi opasne tvari

150110

Ambalaza koja sadrZi ostatke opasnih
tvari ili je onec€iS¢ena opasnim tvarima

150111

Metalna ambalaza koja sadrzi opasne
krute porozne materijale (npr. azbest),
uklju€ujuci prazne spremnike pod tlakom

16 05 04

Plinovi u posudama pod tlakom
(ukljuCuju¢i halone) koji sadrze opasne
tvari

2001 15

Luzine
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Kontejner Vrsta Opis

20 01 17 | Fotografske kemikalije

2001 19 Pesticidi

20 01 29 | Deterdzenti koji sadrze opasne tvari

Natkriveno spremiste s tankvanom — NS3 20 01 33 | Baterije i akumulatori obuhvaceni pod 16
06 01, 16 06 02, 16 06 03 i nesortirane
baterije i akumulatori koji sadrze te

baterije

20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni
pod 20 01 33

2001 21 : Fluorescentne cijevi i ostali otpad Kkoiji
sadrzi Zivu

2001 23 | Odbacena oprema koja sadrzi
klorofluorougljike

20 01 31 : Citotoksici i citostatici

2001 35 Odbacena elektricna i elektroniCka
oprema koja nije navedena pod 20 01 21
i 20 01 23, koja sadrzi opasne
komponente

20 01 28 | Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje
nisu navedene pod 20 01 27

20 01 30 | Deterdzenti koji nisu navedeni pod 20 01
29

20 01 32 : Lijekovi koji nisu navedeni po 20 01 31

18 01 01 : OStri predmeti (osim 18 01 03)

Zatvoreni kontejneri volumena 1.100 | ¢e se nabaviti kao predgotovljeni elementi, izradeni sukladno
DIN 30700/EN 840 i DIN 50976. Tlocrtne dimenzije kontejnera su 1.380 x 1.465 mm, a visina im je
1.050 mm. Mora biti izraden od visokokvalitetnog ¢eli€nog lima minimalne debljine 1 mm i mora biti
vruce cincani. Kontejneri se montiraju na Cetiri okretna kota¢a od ¢ega su dva kotaca s ko¢nicom. Na
rukama poklopca kontejnera nalaze se Cetiri opruge koje automatski zatvaraju poklopac kontejnera.
Poklopci kontejnera moraju biti obradeni zavrSnom bojom, slijedecih nijansi:

ekontejner za odjecu i tekstil RAL 8025,
ekontejner za kabelske vodi¢e RAL 7036,
ekontejneri za izolacijske materijale RAL 7015,
ekontejneri za gradevinske materijale RAL 6013,
ekontejner za odbacenu EE opremu RAL 9002.

Zatvoreni kontejneri volumena 5 m® ée se nabaviti kao predgotovljeni elementi pogodni za podizanje
na kamione - samopodizace. Kontejneri moraju biti vruce cin€ani, izradeni od ¢eli¢nih profila i limova
kvalitete C.0361. Debljina lima stranice kontejnera mora biti minimalno 3 mm, a dna 4 mm. Dvostrano
postavljeni poklopci moraju biti ovjeSeni na opruge i osiguravati jednostavno otvaranje i zatvaranje.
Kontejneri moraju biti obradeni zavrSnom bojom, slijedecih nijansi:

ekontejner za papir, karton i papirnu i kartonsku ambalazu RAL 5015,
ekontejner za plastiku i ambalazu od plastike RAL 1018,

ekontejner za metale i ambalazu od metala RAL 9018,

ekontejner za staklo i staklenu ambalazu RAL 6001,

ekontejner za otpadne gume RAL 8022.

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Masa Saganic¢,
ARHITEKTONSKI PROJEKT dipl.ing.arh.



http://www.proing.hr/

GRADEVINA: SANACIJA

. ODLAGALléTA"OTPADA | IZ\,G RADNJA Broj projekta:
PROing d.o.o0. RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiranje, consulting i inZenjering ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE

Zagreb, Senoina 3,

tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809 !
www proing.hr - e-mail: proing@proing.hr INVESTITOR: IVAKOP d.0.0. datum strana

Sawska 50, lvani¢ Grad 01/16 44

Rolo kontejneri su projektirani kao predgotovljeni elementi, volumena 18,0 m?, izradeni sukladno DIN
30722. Tlocrtne dimenzije rolo kontejnera su 600 x 245 cm, a visina im je 125 cm. Kontejneri moraju
biti vruée cin&ani, izradeni od &eliénih profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima stranice
kontejnera mora biti minimalno 3 mm, a dna 4 mm. Kontejneri moraju biti obradeni zavrSnom bojom,
slijedecih nijansi:

ekontejner za glomazni otpad — RAL 8004,

ekontejner za beton — RAL 7008,

ekontejner za ciglu — RAL 3016,

ekontejner za crijep, ploCice i keramiku — RAL 9001.

Uz navedene kontejnere, postavit Ce se i tri predgotovljena natkrivena spremista za skladiStenje
problemati¢nog otpada i drugih manijih koli€ina otpada koji se doprema u primarnim spremnicima (npr.
boje, deterdzenti itd.). Vanjske dimenzije spremista su 400 x 150 x 270 cm, a moraju biti opremljena
skoSenim krovom, vratima s bravom, gaziStem te tankvanom minimalnog kapaciteta 1.200 litara.

Spremista i svi elementi unutar spremista (police, pregrade i sl.), moraju biti vru¢e cin€ani i izradeni
od profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima dna, stranica i krova spremista mora biti minimalno
3 mm. Vrata na sva tri spremiSta moraju biti izradena od Celi€ne mrezZe izvedene od isteg metala
veli€ine otvora 80 x 200 mm, debljine lima 3 mm i Sirine rebra 4 mm. GaziSta unutar svih spremista, a
iznad tankvane, moraju biti izvedena od vruée cinganog &elika, minimalne nosivosti 10 kN/m?>.

Svi elementi spremiSta, osim gaziSta, moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i
luzine i zavrSnom bojom RAL 3002.

Unutar predgotovljenih opisanih spremista, postavit e se slijedeca oprema:

ePrvo natkriveno spremiste (NS1):

oJedna polica

oDvije pregrade

oCetiri cisterne za prihvat ulja i tiskarskih tonera, svaka volumena 250 litara. Cisterne ¢e se
nabaviti kao predgotovlieni elementi, izradeni od &eliénih profila i limova kvalitete C.0361.
Debljina lima dna, poklopca i stranica cisterne mora biti minimalno 3 mm. Cisterne moraju biti
opremljene poklopcima s mogué¢no$c¢u zakljuCavanja te oblikovnim komadima i armaturom za
sigurno prikupljanje i praznjenje. Iznutra moraju biti obojene temeljnom bojom otpornom na
soli, kiseline i luzine, a izvana temeljnom bojom za metal i zavrSnom bojom RAL 6001 (Nacrt
17. - Natkriveno spremi$te na reciklaznom dvori§tu NS1).

eDrugo natkriveno spremiste (NS2)

oJedna polica

oTri pregrade

oTri spremnika za prihvat i skladiStenje problemati¢nog otpada. Spremnici ¢e se nabaviti kao
predgotovlieni elementi izradeni od &eliénih profila i limova kvalitete €.0361. Debljina lima dna,
poklopca i stranica spremnika mora biti minimalno 3 mm. Svi spremnici moraju biti opremljeni
poklopcima s moguénod¢u zakljuCavanja. Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom
otpornom na soli, kiseline i luZine, a izvana temeljnom bojom za metal i zavrSnom bojom RAL
3002 (Nacrt 18. - Natkriveno spremiste na reciklaznom dvoriStu NS2).

o'[reée natkriveno spremiSte (NS3)
oSest polica
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oSedam pregrada

oDva spremnika za prihvat i skladiStenje problemati¢nog otpada, svaki volumena 640 litara.
Spremnici ¢e se nabaviti kao predgotovljeni elementi izradeni od CeliCnih profila i limova
kvalitete C.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica spremnika mora biti minimalno 3 mm.
Svi spremnici moraju biti opremljeni poklopcima s moguc¢nos ¢u zaklju€avanja. Iznutra moraju
biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine, a izvana temeljnom bojom za
metal i zavr§nom bojom RAL 3002 (Nacrt 19. - Natkriveno spremiste na reciklaznom dvoristu
NS3).

Sav otpad, koji se zaprima na skladiStenje u natkrivenim spremnicima (osim jestivog ulja), ne smije se
pretakati niti mijeSati, ve¢ se mora skladistiti u primarnoj ambalazi.

Spremiste u kojem se obavlja tehnoloSki proces skladiStenja teku¢eg otpada i otpada koji sadrzi
tekuéine mora, osim primarnim spremnicima, biti opremljeno sekundarnim spremnicima u skladu s
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15i 132/15).

Svi primarni i sekundarni spremnici moraju biti oznaceni oznakom koja sadrzi podatke o nazivu
posjednika otpada, klju¢énom broju i nazivu otpada, datumu pocetka skladiStenja otpada, te, u slu€aju
skladiStenja problemati¢nog otpada, oznaku odgovaraju¢eg opasnog svojstva.

Uz kontejnere i spremnike, na lokaciji reciklaznog dvoriSta mora se osigurati oprema i sredstva za
CiSCenje rasutog i razlivenog otpada te oprema za spreavanje Sirenja eventualnih oneciséenja s
povrSina reciklaznog dvorista u vode i tlo.

NadstresSnica

U svrhu zaStite od padalina izvest ¢e nadstreSnica. NadstreSnica je tlocrtnih dimenzija 7,0 x 5,8 m,
nagiba krova 2°, i ukupne visine 5,1 m.

Nosivu konstrukcija izvodi se od Celi¢ni profila, s zavrSnim pokrovom od poli-karbonatnih ploca.
NadstreSnica se oslanja na vlastite stupove.

Brutto i netto povrsine, volumen

NadstreSnica je natkriveni ali otvoreni prostor, te ne ualzi u brutto povrSinu.

Kontejneri razli€itih veliCina pomicni su i lagani objekti, nepovezani sa tlom, te takoder ne ulaze u
brutto povrsinu.

Netto povrSina nadstresnice je 0,25 x 7 x 5,8 = 10,15 m?2.

Volumen nadstresnice je 7 x 5,8 x 1 = 40,6 m®,
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3. MJERE ZASTITE

Prilikom sanacije odlagaliSta neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog dvoriSta na lokaciji Tarno
neophodno je pridrzavati se svih propisanih mjera zastite, i to:

[l mjera zasStite od pozara,

[l mjera zastite okolisa i

] mjera zastite na radu.

Mjere zastite od pozara

Zastita od pozara ¢e se osigurati nizom mjera koje moraju biti to€no definirane u Elaboratu
zastite od pozara, a koji se mora izraditi prije izrade Glavnog projekta.

Osnovne preventivne mjere zastite od pozara su konstantna kontrola dopremljenog otpada od strane
djelatnika, konstantna edukacija djelatnika, dnevno prekrivanje ugradenog otpada slojem inertnog
zemljanog materijala, izvedba odgovarajuc¢eg sustava otplinjavanja ugradenog otpada, osiguranje
telefonske veze s profesionalnom vatrogasnom postrojbom, itd.

U slucaju pozara tijegkom sanacije odlagaliSta neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog dvoriSta na
lokaciji Tarno, za po€etno gaSenje se mora osigurati dovoljan broj adekvatnih protupozarnih aparata,
a za veCe pozare Ce se Koristiti vanjska prstenasta hidrantska mreza.

Postojecom hidrantskom mrezom je osigurana dobra protupozZarna pokrivenost odlagalista.

U slu€aju potrebe za dolaskom vatrogasnih jedinica, kolni¢ka konstrukcija ulazno —izlaznog platoa,
protupozarne i pristupne ceste te reciklaznog dvorista, kao i Sirine prilaza svim objektima, omoguéuju
nesmetan dolazak vatrogasnih jedinica i dostatne povrSine za njihov operativni rad.

Mjere zastite okoliSa

Prilikom sanacije odlagaliSta neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog dvoriSta na lokaciji Tarno
ocekuje se odredeni utjecaj na ljude i sastavnice okoliSa. Kako bi se taj utjecaj smanijio na prihvatljivu
mjeru, potrebno je provoditi osnovne mjere zastite okoliSa, te sve ostale propisane mjere.

Primarne mjere zastite okolia se, u prvom redu, odnose na povecanje opsega odvojenog sakupljianja
otpada te nastojanja da se $to manije koliine otpada odlazu na odlagaliste, $to se nastoji postici
uspostavom jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom te izgradnjom reciklaznog dvorisSta u sklopu
radova na sanaciji odlagalista neopasnog otpada Tarno.

Mjere zastite zraka

Neobradeni otpad ima vrlo visoki udio biorazgradive komponente, odnosno podlozan je razli¢itim
mikrobioloSkim procesima razgradnje, pri Cemu nastaje niz, uglavnom Stetnih plinova koji se
zajedniCki nazivaju odlagalisni plin. Odlagali$ni plin se uglavnom sastoji od ugljikovog dioksida i
metana, koji ¢ine oko 90% njegovog sastava, te ima vrlo negativan utjecaj na okoli$ i zdravlje ljudi:
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- slobodna ekstrakcija plina iz odloZzenog otpada znacajno doprinosi pove¢anom

uc¢inku staklenika u atmosferi,

- odredena koncentracija metana (5% do 15%) u zraku, moze stvoriti eksplozivhusmjesu,

- komponente odlagaliSnog plina se vezu na korijenje biljaka te utje€u na uniStenje vegetacije,

- komponente odlagaliSnog plina imaju vrlo neugodan miris,

- povecane koncentracije odredenih komponenti odlagaliSnog plina uzrokuju nedostatak kisika i
povecavaju mogucnost gudenja kod ljudi i drugih Zivih biéa,

- pojedine komponente odlagaliSnog plina su topive u vodi $to dovodi do pove¢anog opterecenja kod
procjednih voda, itd.

Zbog prethodno navedenog, prilikom sanacije odlagaliSta neopasnog otpada Tarno, predvida se
izvedba sustava pasivnog otplinjavanja.

Sustav otplinjavanja ¢e se sastojati od 28 bunara, koji su predvideni kao vertikalni, Sljunkom ispunjeni
odzracnici, promjera oko 120 cm, s drenaznom HDPE cijevi u sredini, medusobno udaljeni priblizno
25,0 do 30,0 m.

Predvideno je da se sustav otplinjavanja izvede, u konacnici, nakon ugradnje prekrivnog brtvenog
sustava, kao pasivni sustav s biofilterima na vrhu svakog odzra¢nika. Pretpostavka je da ¢e pasivni
sustav otplinjavanja biti dostatan, buduci da se na odlagaliSte neopasnog otpada Tarno odlaze otpad
iz kojeg se ne mogu proizvesti dovoljne koli€ine odlagaliSnog plina za njegovo iskoriStavanije ili
spaljivanje.

Tijekom sanacije odlagaliSta se takoder planiraju i slijede¢e mjere zastite zraka:

- Ugradeni otpad ¢e se dnevno prekrivati slojem inertnog zemljanog materijala ili nekom od
alternativnih dnevnih prekrivki, kako bi se sprije€ilo razno$enje otpada uslijed djelovanja vjetra,
raznoS$enje otpada od strane Zivotinja, u prvom redu, ptica te Sirenje neugodnih mirisa.

- Za potrebe Investitora, obavljat ¢e se kontinuirana mjerenja radi pravilnog izbora sustava
otplinjavanja nakon konacne ugradnje prekrivnog brtvenog sustava i optimalnog dimenzioniranja
biofiltera na odzracnicima.

Mjere zastite voda i tla

Mjere zastite voda i tla Ce se osigurati izvedbom razdjelnog sustava odvodnje.

Procjedne vode iz odloZenog otpada ¢e se sakupljati nepropusnim sustavom izradenim od HDPE
elemenata (cijevi, okna, itd.) i odvoditi u bazen za procjedne vode, odakle Ce se iste recirkulirati na
odlozeni otpad. Strogo je zabranjeno koristiti procjedne vode za bilo koju namjenu na odlagalistu (npr.
zalijevanje zelenih povrSina i prometno — manipulativnih povrsina, pranje vozila i sli¢no).

Oborinske vode s protupozarne ceste i prekrivnog brtvenog sustava ¢e se gravitacijski sakupljati u
obodnom kanalu uz ogradu oko odlagali$ta odakle ¢e se procjedivati u tlo odnosno, u slu€aju vecih
oborina izlijevati u postojeci potok Mrtvecina u blizini lokacije odlagalita. Oborinske vode s
asfaltiranih povrSina ulazno-izlazne zone ¢e se gravitacijski odvoditi do zelenog pojasa preko kojeg ¢e
se procjedivati u tlo. Oborinske vode s reciklaznog dvoriSta ¢e se prikupljati nepropusnim sustavom
izradenim od HDPE elemenata i preko taloZnika i separatora, pro€iséene, ispustati u obodni kanal za
oborinske vode odakle ¢e se procjedivati u tlo.

Sanitarne vode iz objekta za zaposlene ¢e se sakupljati u nepropusnoj sabirnoj jami koja ¢e se,
prema potrebi, prazniti putem ovlaStenog poduzeca.
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TehnoloSke otpadne vode s platoa za pranje kotaca ¢e se putem HDPE cjevovoda, preko taloZznika i
separatora, pro€iS¢ene, ispustati u obodni kanal za oborinske vode odakle ¢e se procjedivati u tlo.

Mjere zastite od buke

Prilikom izvedbe radova na sanaciji i izgradnji, do¢i ¢e do stvaranja buke od strane mehanizacije
angazirane na odlagali$tu. S obzirom na udaljenost najblizih objekata (preko 500 m) te rad isklju€ivo u
jednoj smjeni (od 8 do 16 sati), ne predvidaju se posebne mjere zastite od buke.

Ostale mjere zastite

Prilikom izvedbe radova na sanaciji i izgradnji, pretpostavka je da ¢e do¢i do povecanja broja
insekata, ptica i glodavaca na odlagalistu.Uz mjere dnevnog prekrivanja otpada, potrebno je sustavno
provoditi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju od strane ovlastenog poduzeca.

Prilikom radova na sanaciji i izgradnji moze do¢i do pojave prasSine tijekom susnih razdoblja, odnosno
blata, tijekom kiSnih razdoblja. Pojavu prasSine je potrebno sprje€avati kontinuiranim vliazenjem
prometnih i manipulativnih povrsina tehnoloSkom vodom, dok ¢e se pojava blata smanijiti asfaltiranjem
pristupne ceste i ulazno —izlazne zone te pranjem kotaca vozila prije izlaska na javno — prometnu
povrsinu izvan granice zahvata.

Mjere zastite na radu

U svrhu spre€avanja ozljeda djelatnika i drugog osoblja na radu, prilikom sanacije odlagalista
neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog dvoriSta na lokaciji Tarno potrebno je odrediti i provoditi
propisane mjere zastite na radu, koje ¢e se detaljno opisati u Elaboratu zastite na radu, a koji se mora
izraditi prije izrade Glavnog projekta.

Zastita na radu ¢e biti postignuta kada djelatnici i drugo osoblje, provode sve sigurnosne mjere,
poStuju normative, standarde i tehniCke propise te s odgovaraju¢om paznjom, stru¢nom i radnom
osposoblienoS¢u koriste propisane sigurnosne mjere i opremu.

Monitoring

Sukladno vazecoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske, potrebno je za vrijeme sanacije, aktivnog
koriStenja odlagalista i reciklaznog dvoriSta te nakon zatvaranja odlagaliSta, provoditi kontrolu koja
ukljuCuje:

[l Mjerenja meteroloskih parametara,

71 Mjerenje emisija odlagaliSnog plina,

[l Mjerenje emisija procjedne vode i oborinske vode s povrSine odlagalista,

[ Mjerenje parametara oneciS¢enja podzemne vode opasnim tvarima,

[l Kontrolu stabilnosti tijela odlagaliSta.

Pravna ili fizicka osoba koja upravlja odlagalistem je duzna obavijestiti nadlezno tijelo o svim $tetnim
utjecajima na okoli$ koji se otkriju postupcima kontrole i o poduzetim korektivnim mjerama.
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Pravna ili fizicka osoba koja upravlja odlagalistem je duzna izraditi, jednom godiSnje, izvjeStaj o svim
rezultatima kontrole.

Kontrola meteoroloSkih parametara

Mjerenja meteoroloskih parametara obuhvacaju dnevno mjerenja koli¢ine oborina, temperature zraka,
brzine i smjera vjetra, vlage zraka i isparavanja. Nakon zatvaranja odlagaliSta, mjerenja se provode
jednom mijesecno u iducih 5 godina. Meteorolo$ki parametri mogu se prikupljati s najblize
meteoroloSke stanice drzavne meteoroloSke mreze.

Kontrola emisifa tvari u zrak iz odlagalista

Mjerenja koncentracije odlagali$nih plinova u zrak obuhvaca mjerenja koncentracije CH4, CO2, 02,
H2S i H2 u odlagaliSnom plinu za vrijeme rada odlagali$ta i nakon zatvaranja odlagaliSta. Dinamika
mjerenja predvida jedno mjerenje mjesecno, a ukoliko se rezultati mjerenja ponavljaju, moguce je
dinamiku prorijediti na jedno mjerenje u Sest mjeseci. Nakon zatvaranja odlagaliSta mjerenje ¢e se
obavljati jednom u Sest mjeseci. Mjerenje se mora provesti na reprezentativnom broju uzoraka.
UcCinkovitost sustava za skupljanje odlagaliSnog plina mora se redovito provjeravati. Predvidena je
provjera jednom u tri mjeseca.

Kontrola emisija tvari u procjedne i oborinske vode na odlagalistu

Mjerenje parametara procjedne vode provodi se svaka tri mjeseca i obuhvaca koli€inu i sastav
procjedne vode za vrijeme rada odlagali$ta, a nakon zatvaranja svakih Sest mjeseci u vremenskom
razdoblju kako je to propisano u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada. Parametri koji se
moraju mjeriti su: otopljeni organski ugljik — DOC, ukupne rastopljene tvari, ukupni organski ugljiik —
TOC, pH vrijednost i vodljivost te ostali parametri odredeni vodopravnom dozvolom prema posebnom
propisu o zastiti voda i/ili dozvolom za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada. Mijerenje se mora
provesti na reprezentativnom broju uzoraka. Parametri i opseg mjerenja parametara oborinske vode s
prometno — manipulativninn povrSina i prekrivnog brtvenog sustava, odreduju se vodopravnom
dozvolom prema posebnom propisu o zastiti voda i/ili dozvolom za obavljanje djelatnosti odlaganja
otpada.

Kontrola podzemne vode na odlagalistu

Parametri i opseg mjerenja parametara podzemne vode odreduju se u vodopravnoj dozvoli prema
posebnom propisu o zastiti voda i/ili u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganjaotpada. Mjerenja
parametara podzemne vode obuhvacaju mjerenja visine razine podzemne vode i parametara
oneciS¢enja podzemne vode: otopljeni organski ugljik — DOC, ukupne rastopljene tvari, ukupni
organski ugljik — TOC, pH vrijednost i vodljivost te ostalih parametara odredenih vodopravnom
dozvolom prema posebnom propisu o zastiti voda i/ilidozvolom za obavljanje djelatnosti odlaganja
otpada. Dinamika mjerenja predvida jedno mjerenje mjesecno tijekom prve godine rada odlagalista, a
nakon toga, ukoliko nije dolazilo do zna€ajnih promjena izmjerenih parametara, jednom u tri mjeseca.
Nakon zatvaranja odlagaliSta dinamika mjerenja je svakih 6 mjeseci u viemenskom razdoblju kako je
to propisano u dozvoli za obavljanje djelatnosti odlaganja otpada. Parametri oneciS¢enja podzemne
vode moraju se mjeriti na jednom mjernom mjestu uzvodno i na najmanje dva mjerna mjesta
nizvodno od podrucja utjecaja odlagalista.

Kontrola stabilnosti tijela odlagalista

Tijekom rada odlagalidta potrebno je kontrolirati slijeganje tijela odlagalista, i to geodetski snimanjem
jedan puta godiSnje, dok se nakon zatvaranja odlagaliSta snima svake Cetvrte godine. Snimanje se
provodi na reperima ugradenima na prekrivni brtveni sustav.
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Ostalo

Uz navedene parametre potrebno je voditi dnevnik o odlagaliStu otpada u koji se opisuju podaci vazni
za rad odlagaliSta kao Sto su: nacin odlaganja, naCin prekrivanja i odrzavanja stabilnosti  odloZzenog
otpada, vrsta i koli€ina zaprimljenog otpada, koli€ina i sastav procjednih voda, koli¢ina i sastav
odlagaliSnog plina, sastav podzemnih voda, stanje sustavaza odvodnju oborinskih voda, itd. Osim
toga, sastavni dio dnevnika moraju biti i svi dogadajikoji imaju veze s dogadajima na odlagalistu, kao
§to su: dokumentacija o dovezenom i odvezenom otpadu, inspekcijski nalazi, izvanredni dogadaiji i
slicno. Obveza je pravne ili fizicke osobe koja upravlja odlagalistem, izrada Pravilnika o radu i
odrZavanju sustava odvodnje odlagalita otpada, Plana rada i odrzavanja odlagaliSta te Operativnog
plana za provedbu mjera sprjeCavanja Sirenja i uklanjanja iznenadnog zagadenja izradenog u skladu
s toCkom VI b, to¢ka 6. Drzavnog plana za zastitu voda, a koji moraju biti istaknuti na vidljivom mjestu
unutar odlagalista.

U Zagrebu, sijeCanj 2016. Projektant:
MaSa Saganic dia

MASA SAGANIC
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B. OBRACUN VODNOG | KOMUNALNOG OBRACUNA
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C. TEHNICKI ZAHTJEV O RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE
| TOPLINSKOJ ZASTITI

Objekti na reciklaznom dvoriStu su kontejneri (sluze za otpad, pokretni su - nisu ¢vrsto povezani sa
tlom) i nadstre$nica (natkrivena, otvorena).

Prema TehniCkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 97/2014)

zgrade za koje nije predvideno grijanje, te sukladno s namjenom zgrada (spremista otpada,

nadstreSnica) nije potrebno provoditi

U Zagrebu, sijeCanj 2016.

mjere u pogledu racionalne uporabe energije.
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D. INSTALACIJE

OPCENITO O INSTALACIJAMA S OBZIROM NA CJELOKUPNI PROJEKT, U SVIM
ETAPAMA/IFAZAMA

Za potrebe sanacije odlagaliSta neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog doriSta na lokaciji Tarno,
predvidena je izvedba priklju¢aka na vodoopskrbni i elektroopskrbni sustav.

Vodoopskrba

Priklju¢ak na postojecu vodoopskrbnu mrezu je predviden putem HDPE cijevi. U zelenom pojasu,
pored ulazno — izlazne zone je predvidena izvedba vodomjernog okna unutar kojeg je predviden
razvod vodoopskrbne instalacije prema vanjskoj hidrantskoj mrezi i prema unutarnjoj vodoopskrbnoj
mrezi.

Hidrantska mreza

Predvidena je izvedba prstenaste vanjske hidrantske mreze, povezane u prsten unutarzasunskog
okna, smjeStenog pored vodomjernog okna. Hidrantska mreza e se izvesti od HDPE cijevi promjera
110 mm i pripadajucih lijevano Zeljeznih oblikovnih i zasunskih komada, uz osiguranje propisanog
tlaka i protoka na najnepovoljnijem mjestu, $to ¢e se dokazati ispitivanjem funkcionalnosti po izvedbi.
U hidrantskoj mrezi se nalazi deset nadzemnih hidranata na maksimalnom medusobnom razmaku od
100 m, ¢ime je osigurana dobra protupozZarna pokrivenost. Prije poCetka izvodenja radova na
izgradnji temeljnog brtvenog sustava plohe 6, postoje¢i nadzemni hidranti NH2i NH3se moraju
izmjestiti na poziciju hidranata NH2 i NH3.

Unutarnja vodoopskrbna mreza na odlagaliStu je neophodna kako bi se opskrbili slijedeci
potrosaci:

[ umivaonik, t§ i WC unutar objekta za zaposlene, i

[l plato za pranje vozila.

Razvod unutarnje vodoopskrbne mreze i hidrantske mreze Ce se izvesti u vodomjernom oknu. Sve
vodoopskrbne instalacije je potrebno, prije puStanja u pogon, ispitati na vodonepropusnost te potom
isprati i dezinficirati.

Odvodnja iz unutarnje vodoopskrbne mreze

Odvodnja otpadnih voda iz umivaonika, tusa i WC-a je predvidena na nacin da se sve otpadne vode
sakupe i gravitacijski odvedu do nepropusne sabirne jame smjeStene iza objekta za zaposlene, u
zelenom pojasu.

Sabirna jama je projektirana kao nepropusno betonsko okno radnog volumena 15,0 m3. Po
zapunjenju nepropusne sabirne jame, potrebno je istu isprazniti putem ovlaStenog pravnog subjekta,
a sadrzaj odvesti na uredaj za pro€iS¢avanje, odnosno u javni sustav odvodnje.

Odvodnja tehnolo$kih voda s platoa za pranje kotaca je predvidena na nacin da se vode,
gravitacijski, preko HDPE cjevovoda i predgotovljenog HDPE taloznika i separatora procCiscene
ispustaju u obodni kanal za oborinske vode.
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Elektroopskrba

Elektroopskrba odlagaliSta neopasnog otpada i reciklaznog dvoridta na lokaciji Tarno je predvidena

prikljuCenjem na niskonaponsku mrezu.

Prilikom sanacije odlagalista i izgradnje reciklaznog dvoridta predvidena je opskrba elektri€¢nom

energijom slijede¢ih potroSaca:
[l javna rasvjeta i videonadzor,
[ ulazno-izlazna zona, i to:

0 vaga,

o plato za pranje kotaCa i

o objekt za zaposlene (rasvjeta, priprema tople vode, grijanje i hladenje

prostorija).

U Zagrebu, sijeCanj 2016. Projektant:
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E. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE S UVJETIMA ISPUNJAVANJA
BITNIH ZAHTIJEVA ZA GRAPEVINU TIJEKOM GRADENJA | ODRZAVANJA
GRADEVINE I POPISOM PRIMJENJENIH PROPISA

Program se odnosi na projektiranu opremu i materijale, te nacin, opseg i vrstu ispitivanja u skladu sa
Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o zaétiti na radu, Hrvatskim
normama, Tehni€kim propisima itd.

U skladu s tim, projektant je odgovoran da predvideni gradevinski materijali i oprema u projektu
udovoljavaju uvjetima iz ,Zakona o gradnji“, a koji se odnose na:

— TehniCka svojstva bitna za gradevinu

— Gradevinski proizvodi i oprema

U ovom dijelu projekta stoga se propisuju uvjeti za izvedbu gradevine, materijale i opremu, kojima ¢e
se osigurati udovoljavanje uvjetima navedenog Zakona.

Investitor je obvezan tijekom gradenja osigurati stru¢ni nadzor tijekom izvedbe za gradevinu u cijelosti
i pojedinim segmentima.

Izvodac je obvezan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uo€enim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inZenjera. Ukoliko se
tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegova izmjena,
izvoda¢ je obvezan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inZzenjera. lzvodac je
obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po zavrSetku
gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je
doSlo do izmjene.

Izvodac je obvezan prije poCetka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o eventualnim
potrebnim odstupanjima od projekta, upoznati projektanta koji daje misljenje.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati Hrvatskim standardima. Po dopremi materijala na
gradiliSte, uz poziv izvoda¢a nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje konstatirati upisom u
gradevinski dnevnik. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao
propisanoj kvaliteti, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se skinuti sa objekta i ugraditi drugi koji
odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a $to bi se u tijeku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno, izvodac je duzan o svom troSku ispraviti. Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti
to€¢no razmjeravanije i obiljezavanje na zidu, podu ili stropu, pa tek onda prije¢i na rad.

Ru$enje, dubljenje i buSenje arm. betonske i Celicne konstrukcije smije se vrsiti samo uz suglasnost
gradevinskog nadzornog inZenjera.

Prije poCetka radova izvoda¢ mora naciniti kompletnu organizaciju gradiliSta koju treba odabrati
nadzorni inzenjer, kako se postojeci dijelovi objekta ne bi oStetili.

Tijekom izvedbe neophodno je izvrSiti sva prethodna kontrolna i zavrSna akusti¢ka mjerenja na
konstrukcijama i naCiniti zavrSna atestiranja.
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Gradevinski radovi

a) Prethodniradovi

Prije poCetka gradnje, zemljiSte gdje ¢e se graditi gradevina odistiti od raslinja, smeca, otpadaka i sl.,
te odvesti na odlagaliste.

b)Zemljani radovi

Sve iskope i izravnanje terene izvrSiti prema nacrtima. Svi iskopi (iskop humusa, iskop temelja i sl.),
moraju biti izvedeni pravilno, s ravno zasje¢enim stranama iskopa, horizontalnim dnom iskopa,
odnosno stepenasto kod razli€itih visina dna iskopa, sve prema projektu i vazec¢im propisima uz
poStivanje zastitnih mjera pri radu.

Prije poCetka zemljanih radova obavezno iskolCiti gabarite objekta, te po potrebi postaviti druge
potrebne oznake, oznaciti stalne visine, te snimiti postojeci teren radi obracuna koli¢ine iskopa. Prije
izvedbe radova kao $to su temelji i instalacije u zemlji potrebno je provesti sve zastitne mjere,
uklju€ujuc¢i mjere za sav otezani rad: kao rad medu razupiraCima, u sku¢enom prostoru, mokrom
zemljiStu i sl. Predvidenu kategoriju tla u troSkovniku treba provjeriti, te ukoliko ne odgovara
pretpostavljenoj, ustanoviti stvarnu kategoriju i to upisati u gradevinski dnevnik, $to obostrano
potpisuju nadzorni inZenjer i rukovoditelj gradenja. Kod zatrpavanja nabijati u slojevima do 30 cm
vibro nabijac¢em ili Zzabama. Obavezno je osiguravanje iskopa od zaru$avanja, te eventualno potrebno
crplienje atmosferske i podzemne vode. TroSkove crplienja vode za normalan rad snosi izvoditelj, kao
i naknadu za otezani rad. Koli€ina iskopa, kao i nasipa, raCuna se u koli€¢inama sraslom prirodnom
stanju zemlje. Iskopanu zemlju potrebnu za nasipavanje deponirati u blizinigradevine, a visak zemlje
odvesti na mjesnu planirku. Obracun iskopa izvrSit ¢e se na osnovi snimljenih profila na licu mjesta,
ovjerenih od nadzornog inZenjera. Jedini¢na cijena sadrzi sav potreban materijal, rad, iskol¢enje
gradevine, sve potrebna razupore, podupore, skele, crplienje atmosferske i podzemne vode, sve
mjere zastite pri radu, transport unutar gradiliSta s utovarom i istovarom i sl. Sve nasipe izvesti u
odredenoj debljini, prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji. Upotrijebljeni materijal za nasip
(Sljunak, pijesak, tu¢enac) mora biti €ist od organskih primjesa. Ukoliko je izvoda¢ otkopao tlo ispod
projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale Supljine
betonom C 8/ 10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom Sljunka. Kameni
materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima HRN B.83.050-1964. Ovi uvjeti mijenjaju se ili
nadopunjuju pojedinim stavkama troSkovnika. Na kraju izvrSiti planiranje zemljiSta, zatrpavanje svih
jama, te uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilista.

c) Betonskii armiranobetonski radovi

Kontrola kakvoce betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti s uvjetima Projekta
konstrukcije i projekta betona, postojecih propisa i Tehni¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN
139/09, 14/10, 125/10,136/12).

Cvrstoéa betona odredena je projektom konstrukcije. Izvodaé je obvezan pribaviti ateste o kvaliteti
svih ugradenih materijala. Kvaliteta Celika, betona i njegovih komponentnih materijala treba
odgovarati Tehnickom propisu za betonske konstrukcije. Narocito treba paziti na granulaciju
upotrijeblienog $ljunka i vodocementni faktor. Uzimanje uzoraka vrsi se na mjestu iskopa ili drobljenja,
a isporucilac je obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilistu. Za
izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti
dovoljno &vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa
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Stetnih za beton i armaturu. Za pripremu betona moZze se upotrijebiti samo agregat za koji je atestom
potvrdeno da ima svojstva prema Tehni€kim propisima za betonske konstrukcije. Prilikom isporuke
cementa isporucilac je duzan dostaviti podatke i ateste. Cement o kojem nema podataka potrebno je
ispitati prilikom svake vece isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po
odredenom sistemu od strane ovlastenog instituta. Kao dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugradivati u
konstrukciju, izvoda¢ mora pribaviti ateste proizvodaca Celika, ili dati uzorke Celika na ispitivanje. Sve
vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka,
mjehura, pukotina ili vanjskih oStecenja. Na radilitu odgovorna osoba mora osobito obratiti paznju na
eventualne pukotine, jaCa vanjska oStecenja, slojeve hrde, prljavstine i €vrstocu te dati nalog da se
takav gradevinski €elik odstrani ili oCisti. Armatura na gradiliStu mora biti pregledno deponirana. Prije
polaganja, armatura mora biti o¢iS¢ena od hrde i neCisto¢a. Ako je potrebno, profilido 14 mm
nastavljaju se propisanim preklopima, a profili ve¢i od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na
preklop ili sudar. Varenje smije obavljati samo atestirani varioc za takvu vrstu vara. Svaki var mora se
posebno pregledati. Zica, plastiéni ili drugi pomoéni materijal ukljueni su u jediniénu cijenu.
Ugradivati se mora armatura po profilima iz statiCckog proracuna, odnosno plana armature. Ukoliko je
onemogucena nabava odredenih profila zamjena se vrSi uz odobrenje staticara. Postavljenu armaturu
prije betoniranja duZan je osim voditelja gradiliSta i nadzornog inZenjera, pregledati statiCar i o tome
izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Kod izvodenja armirackih radova treba se u svemu pridrzavati
postojecih propisa i standarda. Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN
EN 1008:2002, Koli¢ina vode treba biti tolika da se, s obzirom na uvjete ugradivanja, beton dobro
zbije. Zbog toga je potrebno stalno kontrolirati vodocementni faktor mjerenjem i provjeravanjem
konzistencije betona. Svjezi beton mora se tijekom transporta, ugradnje kao i u po¢etnom periodu
vezanja nakon ugradnje, zastititi od svih atmosferskih utjecaja (sunca, mraza, vjetra i drugih
nepogoda, kao i od nepredvidenih opterecenja i potresa). Kod betoniranja pri viSim temperaturama
potrebno je redovito polijevati beton, a ako se betoniranje obavlja zimi, zastititi ga od smrzavanja. Ako
je temperatura zraka iznad 20°C beton treba ugraditi u roku 30 minuta ili s dodacima produziti vrijeme
do pocetka vezanja. Beton treba transportirati na na€in i pod uvjetima koji spre€avaju segregaciju.
Izvodac je obvezan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti
elemenata, te ponasanje konstrukcije glede slijeganja, a o svim pojavama koje nisu u skladu sa
predvidanjima projekta, obvezan je hitno obavijestiti odgovornog projektanta i nadzornog inZenjera.
Kod betoniranja jedne cjelovite armiranobetonske konstrukcije upotrijebiti jednu vrstu cementa.
Ugradbu betona u konstrukciju vrSiti u slojevima s nabijanjem, a eventualne prekide betoniranja
izvesti stepenasto. Prekid betoniranja kod specifiénih betonskih i armiranobetonskih konstrukcija
moze se izvesti samo na onim mjestima na kojima je to predvideno projektnim elaboratom. U slu¢aju
da dode do prisilnog prekida betoniranja izvoda¢ radova duzan je poduzeti mjere da takav prekid ne
utjeCe Stetno na statiCke osobine konstrukcije. Prekide betoniranja plo¢a i greda izvesti prema
uputama statiCara, uz upis u gradevinski dnevnik. Program kontrole kvalitete ugradenog betona treba
izraditi institucija koja ¢e vrSiti ispitivanje uzoraka betona, u dogovoru s izvodacem radova i u skladu s
operativnim planom izvodenja radova. Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba provoditi uzimanjem
uzoraka betona pojedinih konstruktivnih elemenata. Ispituje se tlacna &vrsto¢a betona (probna kocka
20%x20x20 cm) nakon 28 dana starosti. Kocke moraju biti izradene i njegovane u skladu s Tehni¢kim
propisom za betonske konstrukcije. Ocjenu kvalitete ugradenog betona dat ¢e institucija koja ¢e
izvrsiti ispitivanje uzoraka. Ako smatra potrebnim, nadzorni inZenjer ima pravo izvrSiti izvanredno
ispitivanje betona. Narocito je vazna uskladenost kvalitete materijala sa vaze¢im standardima i
propisima:

d)zidarski radovi

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Tehni¢kim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07).
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Odstupanje od projektom predvidenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim
inZenjerom i projektantom.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda€ se mora pridrzavati sljedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

-debljina lezajnica ne smije biti veca od 15 mm, a $irina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm
niti ve¢a od 15 mm,

-ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza,

-zidovi Cije izvodenje nije zavrSeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na
odgovarajuci nacin,

-svako naknadno busenije ili izrada uzljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno
projektom, moze se izvoditi samo ako je prethodnim stati€kim proracunom utvrdeno da
nosivost zida poslije tog buSenja odnosno izrade Zlijeba nije manja od propisane nosivosti.

-poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za
pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za opeke.

-zidove uz vertikalni serklaz takoder zupc€asto izvesti.

-vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu Zbuke prigopdom Zbukanja zidova.

-za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leZati u
vodi neposredno prije zidanja.

-reSke dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti.

-prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi ra¢una o
uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za
centralno grijanje ako su ucrtani.

-Mort za pojedine namjene mora imati sljiedec¢e omjere, ako stavkom troSkovnika nije drugacije
odredeno:

Vapneni mort 1:1 — za Zbukanje stropova

Vapneni mort 1:3 — za unutradnje Zbukanje

Produzni cementni mort 1:2:3 — za Zbukanje zidova, zidanje zidova ispune i pregradnih zidova
opeke nadalje.

Cementni mort 1:3 — za cementnu glazuru podova i ugradbu Zeljeznih predmeta.

Vapno za zbukanje mora biti odleZzano barem 3 mjeseca. Pijesak mora biti otar i Cist. Cementno
mlijeko za prskanje zidova mora sadrzavati 10% oStrog Cistog pijeska. Fina Zbuka se u pravilu izvodi
na vec potpuno osusenu grubu Zbuku, a izraduje se od finog prosijanog pijeska. Ukupna debljina
Zbuke je 1,5-2 cm. Ne smiju se vidjeti tragovi glagalice niti pukotine od naglog susenja. Zbukanje
zidova izvesti u pogodno vrijeme ako su isti potpuno suhi. Po velikoj zimi i vrucini treba izbjegavati
Zbukanije jer tada moze do¢i do smrzavanja odnosno pucanja uslijed suSenja. Prije poCetka Zbukanja
treba plohe dobro o istiti i naviaziti, a naro€ito reSke koje moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe
zida. Zidove prije Zbukanja treba prskati sa rijetkim cementnim mortom. Opeka za zidanje mora biti
kvalitetna, dobro pe¢ena te mora odgovarati kvaliteti propisanoj hrvatskim normama. Zidanje
fasadnom opekom izvesti to€no prema uputama proizvoditelja opeke, kao i pravilno uskladistenje.
Mort za zidanje mora odgovarati hrvatskim normama. Mort naveden kao produZzni je ustvari produzni
vapneni mort, a opeke i blok opeke izvedene su od pecene gline. Pijesak za Zbuku mora biti bez
humusa i drugih necisto¢a, ne deblji od 3mm, dok se kod Strcane Zbuke dozvoljava i promjer zrna do
6mm. Najveca veli€ina zrna ovisi o debljini sloja Zbuke. Maksimalni promjer zrna ne smije prije¢i 1/3
propisane debljine Zbuke. Najfinijeg pijeska sa promjerom 0,25mm neka bude 15 - 30% pijeska po
tezini. Ukoliko prirodni sastav pijeska ne odgovara prethodno spomenutim uvjetima, pijes ak treba
prosijavati. Vapno moze biti gaSeno ili hidratizirano, ako nije drugacije navedeno. Za pripremu
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cementnih ili produzno vapnenih mortova treba uporabiti isklju€ivo portland cement. Voda za gaSenje
vapna i spravljanje mortova mora biti €ista.

Pri izvedbi radova treba se strogo pridrzavati vazec¢ih normativa, tehnickih propisa i pravilnika za
izvedbu zidarskih radova, a kvalitetu po nacrtima, detaljnim i opisu iz odgovarajuc¢e stavke u
troSkovniku.

e) lzolaterski radovi

Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu radova iz odobrenog glavnog projekta i izvedbene
dokumentacije, te u skladu sa svim vaze¢im normativima i propisima.

Materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa normama. Izvodac radova
treba provjeravati ateste hidroizolacijskih traka i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije
polaganja hidroizolacije potrebno je provjeriti hrapavost podloge. Za horizontalnu hidroizolaciju od
polimer - bitumenske trake s filcom (kao npr. Rhepanol) izvodac je obavezan dostaviti sve potrebne
ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvodaca. Svi materijali koji se ugraduju moraju
biti ispravni i neosteceni. Pri polaganju hidroizolacije ravnih krovova posebno posvetiti paznju izvedbi
detalja kod spoja sa zidom, uz vodolovno grlo i druga mjesta gdje bi moglo do¢i do prodiranja vode
pod hidroizolaciju, a ako je predvideno povezivanje hidroizolacije s limenim opSavom ugraditi "traku
za odvajanje". Eventualne izmjene materijala ili na€ina izvedbe hidroizolacije tokom gradnje mogu se
odobriti isklju€ivo pismenom suglasnoS¢u projektanta i nadzornog inZenjera. Ako se opisom radova
trazi materijal koji nije obuhvaéen vazec¢im normativima, mora se ugraditi materijal i izvesti rad u
svemu prema naputku proizvodaca, te sukladno garanciji i atestima ovlastenih ustanova. Ukoliko se
naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora sanirati hidroizolaciju
na svoj trosak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji na€in oSteti ili mora oStetiti
ostale dijelove gradevine, izvoditelj snosi sve troSkove i te sanacije. Obraun se vrSi prema
postoje¢im normama GN 301-500.

Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoda¢ prema svom saznanju
treba odluciti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati jo$ i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije
konstrukcije. Izrada dilatacija uklju¢ena je u jedini€nu cijenu izvedbe hidroizolacije. Jedini¢na cijena
sadrzi sav potreban materijal i pribor, sav transport do gradiliSta i na gradiliStu, sve potrebne skele i
radne platforme, svu potrebnu pogonsku energiju, kao i svu potrebnu zastitu na radu radnika na
gradiliStu. Svi gradevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi
s njima ili ne, ali Cije uporedno, odnosno kasnije izvodenje stvara mogucnost da se izolacija oSteti
moraju se izvesti prije prema predvidenom redoslijedu. Prije poCetka izvedbe izolacionih radova mora
se kontrolirati ispravnost vec¢ izvrSenih gradevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na
kvalitet, sigurnost i trajnost izolacija. Izvodenje izolacionih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili
slojevi kao i cijela zavrSna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete,
sigurnosti i dugotrajnosti.

Izvodac je duzan za izolacione radove dati garanciju od 5 godina od dana tehni¢kog pregleda i
preuzimanja. Obracun se vrSi prema tlocrtnoj povrsini hidroizolacije bez dodatka na razvijenu
povrsinu. Ukoliko se utvrde medusobne neuskladenosti predvidenih tehnickih rieSenja u pojedinim
dijelovima projektne dokumentacije, izvoda¢ ¢e zatraziti da projektant odredi to¢an nacin izvedbe.
Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN U.M3.224,
227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300. Svi ugradeni materijali trebaju imati ateste od hrvatske
mjerodavne institucije.
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TEHNICKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE

Sav materijal za termoizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa vazeéim propisima:
HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren

DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali

DIN 11011 1102 Lake ploCe i viSeslojne izolacijske ploce.

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predvideni projektom, elaboratom ustede
energije i toplinske zastite te dostaviti ateste proizvodaca, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra
kojima se ucvrs¢uje na konstrukciju. Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom
izvodac je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlaénoj ¢vrsto¢i materijala, a polaganje u svemu
izvesti prema uputama proizvodaca i specifikacijama u izvedbenoj dokumentaciji. Uz navedene
standardizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge
vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaci atesti izdani od kompetentne
znanstveno-struéne institucije. Medu takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije
(staklena vuna, tvrde plo€e od poliuretana i na bazi fenolne pjene, plo¢e od drvenih vlakana vezanih
Sorel cementom, plo¢e kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod razli€itim
komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvodaca i institucija koje su
vrsile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvodaca, elaboratu
fizikalne zastite, te opisu u izvedbenoj projektnoj dokumentaciiji.

Izvedba mora osigurati eliminaciju svih potencijalnih toplinskih mostova u detaljima.

f) Metalne konstrukcije
CELICNE KONSTRUKCIWE

Celiénu konstrukciju izvoditi prema Tehnickim propisima za Celicne konstrukcije NN 112/08, 125/10,
73/12, 136/12. Celi¢na konstrukcija izvodi se radionicki, temeljem arhitektonskog projekta, statickog
prora¢una iradioni¢kih nacrta od ¢eli¢nih valjanih profila, $avnih i beSavnih (vu€enih) cijevi, hladno
oblikovanih profila i plo€astih limova. Oznake kvalitete standardnih gradevinskih ¢elika su Fe 360, Fe
430, Fe 510 (oznake odgovaraju granici teCenja izrazenoj u N'mm2). Elementi ¢eli¢ne konstrukcije
moraju se zastiti od korozije. Prije nanoSenja zastite od korozije svi €eli¢ni elementi se pjeskare.

Zastita od korozije mozZe se izvoditi :
-organskim premazima (temeljni i zavrsni),
-metalnim presvlakama (cin¢anje, galvaniziranje, metaliziranje)
-anorganskim presvlakama (emajliranje, fosfatiranje, bromiranje),
-katodnom zastitom (konstrukcija je pod malim naponom a sluzi kao katoda).

Specijalni elici (legure Celika sa plemenitim metalima — bakrom, niklom i kromom), otporniji su na
koroziju 4 — 6 puta viSe od obi¢nih €elika, te se mogu u neagresivnim atmosferskim uvjetima koristiti
bez zastite (zovu se Inox, NiRo, Rostfrei, Steinless Steel). Spojevi u €eli€nim konstrukcijama izvode
se radioni€ki ili montazno, kako je predvideno projektom.

Nacin spajanja €eli¢ne konstrukcije:

* elektroluéno zavarivanje

* autogeno zavarivanje-acetile+kisik

* vij€ani spojevi

» montazne kugle/gotovi ¢vorovi(tvornicki patenti)
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Radioni¢ka spojna sredstva su razli€ite vrste varova s propisanom debljinom vara, kvalitetom izrade,
nac¢inom zavarivanja i nacinom kontrole kvalitete vara. Montazni spojevi izvode se vijcima. Vijci u
Celi€noj konstrukciji oznacavaju se prema klasi ¢vrstoce od M-12 do M-30. Prednapregnuti vijci
izradeni su od specijalnih ¢elika, a upotrebljavaju se za spojeve dinamicki opterecenih konstrukcija.
Pritezanjem matice vijka javlja se velika sila u tijelu vijka i tla¢na sila popre¢no na limove u spoju, koja
spreCava deformacije, te je potrebno radionicki kontrolirati pritezanje vijaka tzv. Moment klju¢em.

U statiCkom prora¢unu propisana je nosivost vijaka, broj vijaka, te njihov raspored i redoslijed
montaze. Stabilnost konstrukcije tijekom montaze postize se dodatnim tlacnim i vlatnim elementima
(potporama i zategama sa potrebnim kabelima za dizanje i obujmicama za vezivanje). Prema tezini
konstrukcije predvidena je nosivost krana i na¢in montaze, koji se specificira projektom Celine
konstrukcije za redoslijed montaze. Montazne nastavke, leZajeve konstrukcije na podkonstrukcijske
glave i stope Celi¢nih stupova predvideni su radioni¢kim nacrtima. Redoslijed montaze predvida
globalnu stabilnost konstrukcije u svim fazama montaze.

Prije po€etka radova na montazi, izvoda¢ radova treba nadzornom organu staviti na uvid slijedeéu
dokumentaciju:
-plan organizacije i uredenja gradilista,
-popis opreme za izvodaca radova na montazi,
-projekt za montazu Celi¢ne konstrukcije, koji mora sadrzavati dokaz stabilnosti elementa u
pojedinim
-fazama montaze, s tim da garantira nosivost pri optere¢enju, kao i nepromjenjivost oblika
montiranog
-dijela konstrukcije u svim fazama montaze,
-plan kontrole u svim fazama montaze (geodetska kontrola),
-kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem:
a) ime i stru¢nu spremu s poloZenim stru¢nim ispitom osobe odgovorne za montazu zavarivanjem
b) tehnologiju, plan zavarivanja s planom kontrole varova (isto kako je navedeno za radove pri
izradi Celi¢ne konstrukcije),
-projekt skele
-vremenski plan izvodenja radova na montazi.

Prije poCetka radova na montazi izvodac radova treba izvrSiti pregled dopremljene Celi€ne
konstrukcije na gradilidtu, te ustanoviti da li je do$lo do oSteéenja prilikom transporta, te dijelove koji
su neznatno oSteceni popraviti, a kod veéih o$tec¢enja dijelove ojacati ili zamijeniti. Za dijelove Celicne
konstrukcije i sidra koji se ugraduju u beton, treba nakon montaze izvrsiti geodetsku kontrolu
polozaja. Zapisnicki se moraju konstatirati rezultati izmjere, odstupanja u granicama tolerancije mjera
i oblika prema propisima, te konstatirati prijem ugradenih dijelova. Zapisnik potpisuje izvodac radova i
nadzorni inzenjer. Kod €eli¢nih konstrukcija koje se postavljaju na leziSta, izvodac radova treba izvrsiti
dotjerivanje €elicne konstrukcije u poloZaj koji je predviden projektom, te pozvati nadzornog inZenjera
da izvrSi pregled konstrukcije, s tim da mu se stavi na uvid rezultate mjerenja i kontrole. Nadzorni
inZenjer upisom u gradevinski dnevnik (dnevnik montaze) utvrduje da je dotjerivanje Celicne
konstrukcije ili dijela Celi€¢ne konstrukcije zavrSeno i dozvoljava ugradivanje mikrobetona (C 25/30)
ispod lezaja stupova i oko sidra.

Zastita od pozara provodi se propisanim zastitnim premazima (Pyrostop), prskanim zastitama od
sadre ili cementa s ekspandiraju¢im vermikulitom, perlitom ili mineralnom vunom, te zastitnim
oblogama od sadrenih plo¢a, zidanih i betonskih obloga. Prema propisima odreden je stupanja zastite
od pozara Celi¢ne konstrukcije izrazen u minutama otpornosti konstrukcije na standardnu vatru, (
stupanj zastite predvida se projektom zaSite od poZara u sklopu glavnog projekta — 30, 60, 90, 120
min).
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ALUMINIJSKE KONSTRUKCUE | RADOVI

Izvodac radova duzan je pridrzavati se op¢ih propisa i vazec€ih standarda za tu vrstu radova, opisa
troSkovnika, shema, te uputa projektanta i nadzornog inZzenjera. Na osnovu shema i nacrta izvodac
izraduje svoje radionic¢ke nacrte i detalje.

Aluminijski radovi moraju se izvesti prema postoje¢im propisima za aluminijske radove i HTZ
mjerama, a u skladu s obveznim vaze¢im normama. Ugradeni materijali moraju odgovarati slijede¢im
normama:

Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220

Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050 do
HRN C.C4.151

Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za gradevinarstvo anodno oksidirani HRN
C.C4.160

Cijevi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C5.020 do HRN C.C5.131

Okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031 i HRN M.K3.032 HRN M.K3.270 - HRN M.K3.272
Zvu¢na izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)

Zvu¢na izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)

Zvucna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja).

Profili su fino bruseni, kutni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja su naro¢ito
osjetljiva brtve se dodatno. Svi dijelovi okova su ukruceni, a izradeni su od materijala otpornih protiv
korozije. Svi profili i limovi iz aluminija zaSti¢eni su povr§inskom anodnom oksidacijom u tonu prema
opisu pojedine stavke troSkovnika. Debljina oksidnog sloja je minimalno 18 mikrona, izvedba prema
DIN 17611. Celi&ni okviri i druge podkonstrukcije zastiéeni su previakom cinka, izvedba po DIN 18360
i DIN 18364, minimalna debljina sloja 125 mikrona. Ostakljenje se vr§i pomocu plasti¢nih profila ili
pomocu plasti€nog kita (tiokola). Plasti¢ni profili su na uglovima zavareni. Odgovarajuce rupice u
otvoru za staklo omogucavaju ispravan otok kondenzne vode. Svi dijelovi su dimenzionirani tako da
sigurno prihvac¢aju opterecenje od vjetra i funkciju elemenata. Brtveni materijali moraju biti postojani
na starenje i na utjecaj atmosferilija i biti kompatibilni sa materijalima s kojima dolaze u dodir.
Eventualne nejasnoce u opisu ili shemama alu bravarije moraju se rijeSiti prije sklapanja ugovora
kako ne bi doSlo do trazenja nadoplate od strane izvodaca. Svaki ponudac duzan je nuditi sve
opisane stavke trodSkovnika bez obzira da li ¢e ih sam izvesti ili sa svojim kooperantima.U radove je
obuhvaceno i uklju€eno: osnovni i pomo¢ni materijal, uzimanje mjera na objektu, razrada detalja, sve
troSkove izrade, zaS$tite i dopreme na objekt, montaZu na objektu, sav potreban okov, ustakljenje
vrstom stakla nazna€enim u pojedinoj stavci, sa svim potrebnim materijalom, eventualno potrebne
skele i pomagala za montazu, sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice, troSkove za utroSak struje,
vode kao i smjestaj bravara montera, CiS¢enje po zavrSetku posla.U&vrscenje prozora, vrata i stijena
vrsiti sa "Fischer" vijcima za odgovarajuéi tip materijala (opeka, beton). Za izradu ponude i izvodenje
fasade gradevine ponudac je duzan primijeniti relevantne propise i norme vazece u Republici
Hrvatskoj kao i medunarodno priznate norme za podrucja koja nisu pokrivena normama u Republici
Hrvatskoj ili garantiraju viSi nivo kvalitete od HRN. Ponudom treba obuhvatiti izradu, isporuku i
montazu vanjskih i unutarnjih aluminijskih kliznih i zaokretnih vrata i stijena.Elementi obuhvacaju sve
potrebne komponente: aluminijske konstruktivne elemente, termoizolaciju, ostakljenje, pribor za
pri€vr§cenje, okov, brtve i drugo. Podloge za izradu ponude su arhitektonski crtezi. Eventualne
nejasnoce treba otkloniti prije izdavanja ponude, s arhitektom i raspisivatem ponude. Ponudac se
obavezuje izraditi karakteristicne detaljne crteze u mj 1:1, kao i prikaz sistema u odgovaraju¢em
mijerilu i priloZiti ponudi. Uzorci predvidenih materijala i sklopova trebaju takoder biti priloZeni ponudi.
Takoder je nuzno za ponudene fasadne elemente prilozZiti ateste ovlaStenog instituta u zemlji ili
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inozemstvu.Kod unutradnjih stijena i vrata primijeniti tipska rijeSenja kao na primjer firme Geze ili
Dorma ili sli¢no.

Obrtniéki radovi

a) Limarski radovi

Za upotrijebljeni materijal potrebno je dostaviti ateste o kvaliteti. Izrada limarije je u svemu prema
projektnom rjeSenju i pravilima zanata. Za krovopokrivacke radove izvodac je obvezan dostaviti
radioniCke nacrte projektantu na ovjeru. Pokrivanje krova ne moze zapoceti prije zapisni¢kog
preuzimanja izvedene tesarske krovne konstrukcije i oplate na koju se lim polaze. Potrebno je
pridrzavati se Pravilnika o tehn.normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu, te hrvatskih normi. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaéeni standardima moraju imati
ateste od za to ovlaStenih institucija.

Konzole - nosace opSava, Zljebova i cijevi izvesti iz pocin€anog Zeljeza ili iz obi¢nog plosnog Zeljeza
zasti¢enog antikorozivnim sredstvom. Lim koji nalijeze na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke
mora biti podloZzen sa krovhom ljepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan
nacin izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne dode do galvanskog elektriciteta. Ako je opis
pojedinog rada izvodacu nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, traziti objasSnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tokom gradnje mogu se izvrSiti iskljucivo
uz pismenu suglasnost projektanta i nadzornog inZenjera. Svi dodatni radovi koji neée biti na taj nacin
utvrdivani, nece se priznati u obracun.

Izvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka
montaZze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih
upozoriti nadzornog inzenjera, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na racun izvodaca
limarskih radova. Nacin izvedbe i ugradbe, kao i obraun vrsit ¢e se u svemu prema postojecim
normama za izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu, po jedinici mjere u izvedbenoj projektnoj
dokumentaciji i stvarno izvedenim koli¢inama na gradiliStu.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:
-sav rad uklju€ivo i uzimanje mjere na gradniji za izvedbu i obra¢un,
-sav materijal uklju€¢ivo pomocni te pri€vrsni materijal,
-sav rad na gradnji i u radionici,
-sav transport i uskladiStenje materijala,
-CiS¢enje i miniziranje Zeljeznih dijelova,
-hrapavljenje povrsina pocin¢anog lima prije bojanja (ako je bojanje predvideno izvedbenom
projektnom dokumentacijom),
-dobavu i polaganje podlozZne ljepenke,
-ugradbu limarije upucavanjem,
-potrebne platforme, pokretnu skelu za montazu, kuke, uzad, ljestve,
-ugradbu u zide ili sl. potrebnih obujmica, slivnika i sl.,
-CiS¢enje od otpadaka nakon izvreSenih radova,
-zastitu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom svakog pojedinog rada u izvedbenoj projektnoj
dokumentaciji.
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b)Pokrivaéki radovi i izolacije ravnih krovova

PokrivaCki i izolaterski radovi obuhvacaju sve poslove potrebne da bi se formirala hidroizolacija na
kosim i tzv. ravnim krovnim povrSinama (osim limenih pokrova koji su obuhvaceni u limarskim
radovima). U ovim radovima su takoder opisane i potrebne predradnje (npr. letvanje i formiranje
ventiliraju¢eg sloja ispod crijepova, ugradnja termoizoliraju¢eg sloja kod integriranih ravnih krovova i
tsl.).

Prije poCetka radova izvodac je duzan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke.

Pokrivacki radovi — kaosi krovovi:

Izvode se opekarskim (kanalice, biber crijep, tlaceni crijep, mediteran), betonskim, metalnim,
kamenim, drvenim, te elementima od bitumenske Sindre. Boju pokrivnih elemenata odreduje
projektant. Svi elementi za pokrivanje moraju se upotrebljavati na nagibima koje proizvoda¢ dopusta,
te ugradivati prema uputstvima proizvodaca, vaze¢im propisima i pravilima dobrog zanata. Izvoda¢
ovih radova ¢e u okviru jedini¢ne cijene izvesti, ukoliko je tako troSkovnicki opisano, i potrebnu
podlogu zavr§nog pokrova tj. letvanje, oplatu i dodatnu hidroizolaciju slobodno poloZzenom liepenkom
ili folijom.

Izolaterski radovi — ravni krovovi:

Izolaterski radovi obuhvacaju hidroizolaciju ravnih krovnih povrSina i njihovu termoizolaciju ukoliko se
radi o integriranom ravnom krovu. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao
premazi s izolacionim trakama (ljiepenkama). Hidroizolaciju koja se sastoji samo od premaza izvoditi
prema uputama proizvodaca i postivati sve fizikalne, kemijske i klimatske uvjete. Izolacionu liepenku i
ostale vrste izolacionih traka i plo¢a treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi
isklju¢eni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni bitumenom —
hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili
viSe slojeva izolacionih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, ve¢ moraju biti
pomaknuti. PovrSine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, o€iS¢ene od prasine i
necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrSinu ravno, bez
nabora i mjehura. Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vruéim bitumenskim
premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slu€aju pozara gasiti pijeskom
ili pjenom. GaSenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena.

Kod ravnih krovova koji su konstruirani tako da je hidroizolacija postavljena iznad termoizolacije
moguca se

dva slu¢aja :

a) hidroizolacija se polaze na tvrdu termicku izolaciju postavljenu iznad sloja za pad (prema
vodolovnim grlima)

b) hidroizolacija se polaze na sloj za pad koji se nalazi iznad termoizolacije. Parnu branu i
parorasteretni sloj lijepiti toCkasto i omoguciti mu ozracivanje lulama ili na rubovima uz nadozide.
Kod krovova koji su konstruirani tako da je termoizolacija iznad hidroizolacije spre¢ava se
pregrijavanje ili smrzavanje termoizolacije. Parna brana i parorasteretni sloj polazu se isto kao kod
integriramih krovova.To je najbolja konstrukcija ravnog krova, ali njena trajnost ovisi o kvaliteti
termoizolacionog sloja koji mora biti otporan na smrzavanje i pregrijavanje i ne smije biti higroskopan
da ne bi izgubio toplinska svojstva.

Bitumenske hidroizolacije obracunavaju se po povrSini, vodolovna grla obracunavaju se po komadu, a
zavrsni profili duzini. Ukoliko se stavkom troSkovnika trazi materijal koji nije obuhvacen propisima, u
cijelosti se izvodi prema uputama proizvodaca, te atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.).
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Beton za pad i eventualnu postavu termoizolacije ispod njega opisani su i obraéunavaju se u
zavrsnim zidarskim radovima.

PokrivaCke radove izvoditi prema odobrenom projektu, opisu troSkovnika, uputama projektanta i
nadzornog inZenjera, a u skladu s vazec¢im propisima i normama. Primijeniti odgovaraju¢e odredbe
"Pravilnika o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu"
(Sl.list 21/90). Pri polaganju pokrova pridrzavati se svih pravila struke i uputstva proizvodaca pojedinih
materijala, a sami materijali trebaju odgovarati vazec¢im propisima i HRN.

c) Stolarski radovi

Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Drvo koje se upotrebljava za
unutarnju stolariju treba biti kvalitetna borovina, smrekovina ili jelovina. Mora biti bez kvrga i smole,
maksimalne vlage 11-14%. Za dijelove drveta izloZene vremenskim nepogodama moze biti borovina
ili ariSovina.

Dozvoljene greSke drveta su:

-zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki po€etni metar ili najviSe do 1/3 debljine

elemenata,

-male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

-zdrave srasle i nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod li§€ara, neograni¢eno,

-male smoljnjac¢e do 5 mm S$irine i 50 mm duzine po 1 m sa jedne strane,

-male uzduzne napukline koje ne smiju tezi koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,

-modri¢avost do 25% povrsine,

-usukanost do 2%.
Vadenje kvrga i krpanje drvenim umecima iznimno se dozvoljava samo kod radova u unutradnjosti
zgrade i kod preli¢enih dijelova, ali sa posebnim odobrenjem nadzornog organa, uz garanciju stolara
da se element nece kasnije izbaciti. Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti iste, jednoli€ne i guste
strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednoli€no u boji i glatko bruseno. Ono se mora prije dostave na
gradnju dobro obloZiti i zamotati da se ne oSteti. Od navedenih greski na jednom m™ krila dozvoljava
se jedna greska, a na jednom m’ dovratnika do tri greske. Sperana vratna krila izraduju se od jelove
grade, hrastove ili bukove SperploCe, furnirane furnirom po izboru projektanta. Furnir mora biti
jednoli¢ne boje i pravilne strukture.

Obvezno je izvesti tjieSnjenje krila prozora s doprozornikom, odnosno vrata s dovratnikom trakom od
neoprenske gume ili PVC-a. Spoj stolarije sa zidom mora se prekriti sa profiliranim kutnim letvicama.
Za sve ostale upotrebljene materijale, iverice, panel ploCe, iveral i sl. potrebno je pribaviti ateste o
kvaliteti. Sav okov treba biti odabran u skladu s projektom te pravilom struke. Svi vidljivi dijelovi
stolarije moraju biti Ciste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji ¢e se li€iti i lakirati mora stolar grundirati
sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suse i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije
nanoSenja ne smije bubriti, treba posjedovati moc¢ reguliranja viage, a mora imati i fungicidno
SVojstvo.

Stolarske radove treba izvesti sukladno opéim i posebnim propisima i normama a narocito sa
Tehnickim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) - temeljem €1.20. Zakona o tehni¢kim zahtjevima za
proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) preuzet Zakonom o normizaciji (NN 55/96).

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (Sl.list
br. 21/90), posebno poglavija od ¢lanka 50 do €l. 70, u kojima su navedene specificne odredbe i HR-
norme za stolariju kojih se treba pridrzavati. Materijali trebaju odgovarati hrvatskim normama.
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d)Bravarski radovi
CRNA BRAVARIJA

Svi profili i limovi trebaju biti odmasceni, a hrda odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju
posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti
obruSeni. Svi elementi izvedeni iz crne bravarije moraju se nakon brusenja i ¢i§¢enja zastititi
temeljnim antikorozivnim premazom. Upotrijebljeni materijali, Zeljezo, aluminij, ¢eli¢ni limovi i dr.,
moraju odgovarati tehni€kim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama.

Izvodac je duzan prije izrade predociti projektantu i nadzornom inZenjeru radioni€ke nacrte i detalje na
odobrenje. Kompletna povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazeéim propisima i
uputama proizvodadéa primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. Zeljezni
dijelovi spajaju se varenjem. Svaki spoj mora biti konstruktivno rijeSen na nacin da na vanjskim
povrSinama nema vidljivih vijaka. Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu
Cistog spoja dva profila. Svi tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema
posebnim trazenjima projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca
opterecenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove staticki provjeriti. Kod spajanja razlicitih
materijala mora se osigurati da ne dode do korozije. Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u
skladu sa vazecim propisima "Pravilnika o tehni€kim mjerama i uvjetima za zasStitu Celicnih
konstrukcija od korozije". Vezovi i ué¢vr§éenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne
dode do teSkoca u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a
propustanje zraka minimalno. Svi profili i limovi trebaju biti odmaseni, a hrda odstranjena. Varioci koji
izraduju zavare na elementima trebaju posjedovati atest o odobrenoj kategoriji, a zavare nakon
izvedbe treba dodatno ispitati i atestirati. Neravnine nastale nakon zavarivanja treba fino obraditi. Na
montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oSteéenja, a isti moraju
precizno nalijegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvodaca uz
suglasnost investitora i projektanta. Za sve radove predvidene izvedbenom projektnom
dokumentacijom izvoda¢ radova duzan je pribaviti ateste od odgovarajucih instituta, za kvalitetu
materijala, povrSinske obrade, ispravnost po izvodacu predlozenih detalja, kao i za antikorozivnu
zastitu. Za protupozarnu bravariju obavezno dostaviti ateste od referentne ustanove. Svaku stavku iz
sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran, u¢vr§éen i zasti¢en proizvod bez obzira da li se
radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mreZzama, ogradama, rukohvatima ili sli¢no sa potrebnim
okovom, ostakljenjem i zastitom za funkcionalnu upotrebu. Isto vaZzi i za slijepe dovratnike i
doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje (koje treba na vrijeme dostaviti na
gradiliSte radi ugradbe u gradevinske konstrukcije). Sve ostale bravarske izradevine kao mreze,
ventilacione reSetke, pokrovne ploc¢e od rebrastog lima, otiraci za obucu i sli€¢no izvode se prema
opisu u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, shemi bravarije i detaljima. Obracun izvr§enih radova
vrsit ¢e se prema jedinici mjere u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema "Prosjeénim normama
u graditeljstvu".

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:
-sav materijal, dobavu, izradu i dopremu, sav alat, mehanizaciju i uskladi$tenje,
-uzimanje potrebnih izmjera na objektu,
-troSkove radne snage za kompletan rad,opisan u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji,
-jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikrozivne zastite u radioni, te kompletnu zastitu sa
finalnom obradom li¢enjem, plastificiranjem ili eloksiranjem alu profila,
-sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,
-potrebnu radnu skelu
-CiS¢enje nakon zavrSetka radova,
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-sve potrebne HTZ mjere radnika,

-svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe.
Ukoliko pojedini rad nije dovoljno opisan ili je nejasan, prije predaje ponude izvoda¢ mora zatraziti
razjasnjenje kod projektanta, jer se kasniji prigovori ne¢e uzeti u obzir.

ROSTFREI BRAVRIJA

Za sve materijale dostaviti atest kojim se dokazuje €isto¢a €elika. Potrebno je kontrolirati kvalitetu
zavrsne obrade (poliranje). Provijeriti da li su svi varovi obruseni i polirani.

e) Zavrsni zidarski radovi

Zavr$ni zidarski radovi obuhvacéaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivaju¢ih podova,
unutarnje i vanjske Zbuke, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i ventilacionih
kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno
optere¢enije. Prilikom izvodenja zidova zgrada izvoda¢ se mora pridrzavati slijede¢ih mjera:

-zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

-debljina leZajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm
niti ve¢a od 15 mm,

-ako se zida za vrileme zime treba zidove zastiti od mraza.

-Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove treba
ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

-Za vrijleme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leZati u
vodi neposredno prije zidanja.

-Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi raCuna o uzidavanju pojedinih
gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje ako su
ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedini€nu cijenu).

-Posebno se ne naplaéuje ni zatvaranje (zZbukanje Sliceva, zljebova i sl.) iza polozene instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort, izolacija,
preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.). Zbukati tek kada se zidovi osuSe i slegne zgrada. Ne smije
se Zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili viSe. Zidovi
moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubliene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije Zbukanja
dobro je da se zidovi navilaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra —
treba ih Cetkom odistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o troSku izvodaca i
dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica
(o8tri pijesak, cement, voda) i i to zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku
kojom se definira ravnina Zbukane plohe. Fina Zbuka sluzi samo za zagladivanje povrSina. Treba je
izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni
ostro ukoliko u troSkovniku nije drugacije oznaceno. Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od
pocin€ane zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadratno ili
viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se upotrijebiti i armaturna mreza do jacine Q 203.
Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to $erana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti kvalitetna,
tvornicke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema uputstvu
proizvodaca.
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Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u slijedeéim fazama:
1. CiS¢enje podloge,

2. grubi Spric,

3. gruba Zbuka,

4. zavrsni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Grebana se Zbuka zove i Serana, a prskana hirofa. Obracun po m2, m1 i komadu.

f) Soboslikarsko-li€ila¢ki radovi

Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti kvalitetno i u skladu s vazeéim propisima i standardima, a
narocCito prema slijedecem:
-Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u graditeljstvu
-HRN U.F1.012 Tehni€ki uvjeti za izvodenje liCilackih radova
-HRN U.F2.013 Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova
-HRN U.F2.010 Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova.

Izvodacg radova je duzan prije otpocinjanja radova ustanoviti kvalitetu podloge, te ukoliko ne
zadovoljava za izvedbu predvidenih radova, treba od narucioca traziti popravak iste i dovodenje u
potrebno stanje. Za sve materijale izvodac je duzan prije uporabe dostaviti projektantu uzorke na
odobrenje, Sto je potrebno upisati u gradevinski dnevnik. Za upotrijebljeni materijal treba priloZiti
ateste o kvaliteti materijala, u skladu sa standardima:

-gips za gletanje ST B.C1.030

-kalijev sapun ST H.K2.015

-vapno ST B.C5.020

-firnis lanenog ulja ST H.C5.020

-olovni minij ST H.C1.023

-uljane boje i lakovi ST H.C0.102
Ako je u opisu radova spomenut odreden materijal, mozZe se upotrijebiti i drugi kvalitetom dokazano
istovjetan proizvod, ali uz odobrenje nadzornog inZenjera. Ako u opisu radova nije izri€ito propisan
odredeni materijal, izvoda¢ treba na vlastitu odgovornost izabrati i pripremiti materijal prema vrsti
podloge, zahtijevanom izvodenju i uvjetima u kojima se podloga nalazi u vrijeme izvodenja, kao i
prema predvidenim eksploatacionim uvjetima. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim
povr§inama za koje su (prema svojim fizicko - kemijskim i mehani¢kim osobinama) namijenjeni. Ako
se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loSe kvalitete materijala izvoda¢
je o svom troSku duzan ukloniti nedostatke.Gotovi, tvorni¢ki proizvedeni materijali moraju se
upotrijebiti prema uputstvima proizvodaca. Posebno treba voditi racuna o dozvoljenoj temperaturi
zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje moze biti ru¢no ili strojno, ako u opisu
radova nije strojno izvodenje radova isklju¢eno. Svi upotrijebljeni materijali trebaju biti potvrdeni
kvalitetom proizvodaca.

Izvodac radova duzan je prije poCetka rada pregledati sve povrSine na gradniji, te izvodacu
gradevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje
(2buke, beton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvodaca — provesti kompletne predradnje
- ¢i8Cenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i bruSenje. Kod prostora sa visinom ve¢om od 4,0 m u
cijenu treba ukljuciti potrebnu skelu. Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja
treba zakrpati sve eventualne rupe,pukotine ili krhotine.

Jedini¢na cijena kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu obuhvaca:
a) pripremu podloge
-CiS¢enje povrsine od praSine i eventualne potrebne popravke na podlozi,
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b) impregniranje
-produzne Zbuke, vapnene Zbuke i beton impregnirati odgovarajuc¢om impregnacijom. Prije
upotrebe treba impregnaciju razrijediti €istom vodom prema uputstvu proizvodaca. Podloge sa
starim ¢vrstim nali¢em disperzijskih boja i starim nali¢em uljanih i lak boja ne treba
impregnirati.
c¢) zagladivanje
-za zagladivanje valja primijeniti odgovarajuci kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja.
Nakon susenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) zavrsno li¢enje izvoditi u tri nali€a, materijal pripremiti prema uputstvu proizvodaca i nanositi
krznenim valjkom ili etkom.

Premazi moraju ¢vrsto prijanjati na podlogu i imati jednoli¢nu povrSinu bez tragova Cetke, odnosno
valjka. Boja mora biti ujednacenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i o§te¢enja. Unutarniji
uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje, a vanjski otporni na atmosferilije.
Podloga za sve radove mora biti u pravilu ista i bez prljavstina (prasSina, smola, ulje, mast, ¢ada, rda,
bitumen i sl.).

Opce je pravilo da prije zavrSne obrade treba sve metalne dijelove ugradene u podlozi zastititi
premazivanjem antikorozivnim sredstvom. U cijeni radova uklju¢en je i sav pomoéni rad i materijal,
transporti, kao i sve potrebne skele, podesti i druga pomagala, skidanje i ponovno vjeSanje prozorskih
i vratnih krila, izrada uzoraka, pogonska energija, sredstva zastite na radu i drugo. Obracun izvr§enih
radova izvrSit ¢e se po jedinici mjere u izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema stvarno izvedenim
koli¢inama radova na gradiliStu.

U Zagrebu, sijeCanj 2016. Projektant:
Masa Saganic dia

MASA SAGANIC

dipl.ing.arh
A OVLASTENA ITEKTICA /
A A 4110 7 67
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F. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Procjena ukupnih troSkova sanacije odlagali$ta neopasnog otpada i izgradnje reciklaznog dvorista na
lokaciji Tarno iznosi oko 600.000 Kn, odnosno:

ETAPAII

0 Faza 2: 600.000,00 kn.
Od toga:
nadstreSnica cca. 80.000 kn

ostali radovi cca. 520.000 kn.

U troSkove sanacije i izgradnje nisu uklju€eni operativni troSkovi rada odlagali$ta tijekom sanacije, kao
$to su, na primjer: prihvat i kontrola otpada, obrada otpada, ugradnja otpada, monitoring i sli¢no.

U Zagrebu, sijeCanj 2016. Projektant:
Masa Saganic dia

MASA SAGANIC

dipl.ing.arh
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FAZA Il (ETAPA Il) - RECIKLAZNO DVORISTE
k.¢. 9/1, k.o. Lepsié

GLAVNI PROJEKT ZA ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE

ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI PROJEKT

DIO 2 - GRADEVINSKI PROJEKT - STATICKI PRORACUN

PROJEKTANT: Sasa Gal, mag.ing.aedif.

PROing d.o.0., Zagreb

Sasa Gal
mag. ing. aedif,~~

Ovlasteni inzgénjef ;radey’hars&a
Y/

PROING do.o./// /) [,
Zagreb \_/ ¢~ /1 CB4693

DIREKTOR: Sasa Gal, mag.ing.aedif.

U Zagrebu, sijecanj 2016.
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.Datoteka: sasa.twp
.Datum proracuna: 15.1.2016
.Nacin pror acuna: 3D .model
.Teorijal-og reda D .Modalna analiza
[ -eorijali-og reda [ -seizmick proracun
[] Nelinearan proracun
Velicina modela
.Broj cvorova: 28
.Broj plocastih elemenata: 0
.Broj grednih elemenata: 33
.Broj granicnih elemenata: 12
.Broj osnowni h slucajeva opterecenja: 1
.Broj kombinacija opterecenja: 1
Jedinice mera
.Duzina: m [cm,mm]
Sila: KN
.Temperatura: Celsius

.Osnovni podaci o modelu

[ stabilnost

[ .Faze gradienja
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.Ulazni podaci - Opterecenje
No | Naziv
|1 [snijeg 2 |Komb.: 1.5x |

.Opt 1: snijeg .Opt 1: snijeg
#.p=-1.74
#.p=-1.74

#.p=1.74

#.p=-1.74
#.p=-1.74
#.p=-1.74

.Nivo: [0.00 m] .Ram: .H_1

PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Sasa Gal,

GRADEVINSKI PROJEKT

mag.ng.aedif.



http://www.proing.hr/

GRADEVINA: SANACIA
PROlng d.0.0. ODLAGALISTAVOTPADA | IZSE RADNIJA Broj projekta:
RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiran je, consulting i inZ enjering ~ «
Zagreb, Senoina 3, ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809
www.proinghr e-mail: INVESTITOR: IVAKOP d.o.o0. datum strana
f ine.h .z ul
proing@proinghr Savska 50, Ivani¢ Grad 01/16 77
.Opt 1: snijeg .Opt 1: snijeg
#.p=1.74 #.p=1.74
\Ram: .H_4 \Ram: .H_5
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.Opt 1: snijeg
#.p=1.74
\Ram: .H_2
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.Staticki proracun

Prese e e greda a e e e ) O e e Va

.Oznaka .LC x[m] N1 [KkN] T2 [kN] M2 [KNm] .M3[KNm]
(17-8) 2 4.600 -23.294 -0.016 0.000 0.000
(4-1) 2 4.600 -23.294 0.016 0.000 0.000
(26-19) 2 4.600 -22.381 -0.016 0.000 0.000
(14-5) 2 4.600 -22.381 0.016 0.000 0.000
(17-8) 1 4.600 -15.530 -0.011 0.000 0.000
(4-1) 1 4.600 -15.530 0.011 0.000 0.000
(26-19) 1 4.600 -14.920 -0.010 0.000 0.000
(14-5) 1 4.600 -14.920 0.010 0.000 0.000
(15-3) 2 5.300 |-0.476| 14.159 0.000 -6.755
(27-16) 2 5.300 |-0.476 14.159 0.000 -6.755
(15- 3) 2 5.300 -0.476 [14.159] 0.000 -6.755
(27 - 16) 2 5.300 -0.476 |14.159 0.000 -6.755
(15-3) 2 1570 -0.476 |-13.246 0.000 7.418
(27- 16) 2 1570 -0.476 |-13.246 0.000 7418
(15-3) 1 5.300 -0.317 9.439 0.000 -4.504
(27-16) 1 5.300 -0.317 9.439 0.000 -4.504
(15-3) 2 0.500 0.000 9.135 0.000 -4.568
(27-16) 2 0.500 0.000 9.135 0.000 -4.568
(15- 3) 1 1570 -0.317 |-8.830 0.000 4.945
(27-16) 1 1570 -0.317 |-8.830) 0.000 4.945
(4-1) 2 0.000 -23.294 0.016 |2.188 0.076
(17-8) 2 0.000 -23.294 -0.016 |2.188 -0.076
(26-19) 2 0.000 -22.381 -0.016 |-2.188 -0.072
(14-5) 2 0.000 -22.381 0.016 |-2.188| 0.072
(4-1) 1 0.000 -15.530 0.011 |1.459 0.050
(17-8) 1 0.000 -15.530 -0.011 |1.459 -0.050
(26-19) 1 0.000 -14.920 -0.010 |-1.459 -0.048
(14- 5) 1 0.000 ~14.920 0.010 |-1.459 0.048
(15- 3) 2 2.980 -0.476 -4.111 0.000 13.214
(27-16) 2 2.980 -0.476 -4.111 0.000 13.214
(9-23) 2 3.500 0.000 0.000 0.000 11.418
(11 - 25) 2 3.500 0.000 0.000 0.000 11.378|
(6-21) 2 3.500 0.000 0.000 0.000 11.371
(2-18) 2 3.500 0.000 0.000 0.000 11.331
(13- 28) 2 3.500 0.000 0.000 0.000 11.331]
(15- 3) 1 2.980 -0.317 -2.740 0.000 8.809
(27-16) 1 2.980 -0.317 -2.740 0.000 8.809
(9-23) 1 3.500 0.000 0.000 0.000 7.612
.Deformacija greda L.K.S. - .Ekstremne vrednosti -
.Opterecenje: 1,2

.Oznaka .LC x[m] .u2 [mm]
(9-23) 2 3.500 -11.515
(11- 25) 2 3500 -10.225
(6- 21) 2 3500 -9.952
(9-23) 1 3.500 -7.677|
(13- 28) 2 3.500 -7.338]
(2-18) 2 3500 -7.326]
(11-25) 1 3.500 -6.817|
(6- 21) 1 3500 -6.635
(13- 28) 1 3.500 -4.892]
(2-18) 1 3500 -4.884)
.Deformacija greda GLO - .Ekstremne vredno:
.Opterecenje: 1,2

.Oznaka LC Xx[m] .Zp [mm]
(9- 23) 2 3.500 |-11.515
(11-25) 2 3500 |-10.225
(6- 21) 2 3500 -9.952
(9-23) 1 3.500 -7.677
(13- 28) 2 3.500 -7.338|
(2-18) 2 3500 -7.326
(11- 25) 1 3.500 -6.817
(6- 21) 1 3500 -6.635
(13- 28) 1 3.500 -4.892]
(2-18) 1 3.500 -4.884]
.Uticaji u tackastim osloncima - .Ekstremne vrednosti - .Opterecenje: 1,7

.Oznaka LC R1[KN] R2 [KN] R3[KN] M1 [KNm] M2 [KNm] M3 [KNm]
8 2 -0.016 0.476 23.294 * * *
1 2 0.016 0476 23.294 * * *
19 2 -0.016 -0.476 22.381] * * *
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5 2 0.016 -0.476 22.381 * * *
8 1 -0.011 0.317 15.530] * * *
1 1 0.011 0.317 15.530 * * *
19 1 -0.010 -0.317 14.920 * * *
5 1 0.010 -0.317 14.920] * * *
Defo aclja oro a p
.Cvor LC Xp [mm] .Yp[mm] .Zp [mm]
18 2 0.000 0.073 2.787 3 2 0.000 0.073 0.684
2 2 0.000 0.073 2.787 20 2 0.000 0.073 -1.909
17 2 0.000 0.073 -0.113 7 2 0.000 0.073 -1.909
16 2 0.000 0.073 0.684 21 2 0.000 0.073 0.206
4 2 0.000 0.073 -0.113 6 2 0.000 0.073 0.206
Defo aclja oro a p
.Cvor LC Xp [mm] .Yp[mm] .Zp [mm]
22 2 0.000 0.072 -3431
10 2 0.000 0.072 -3.431
18 2 0.000 0.073 2.787
2 2 0.000 0.073 2.787
28 2 0.000 0.071 2.776
13 2 0.000 0.071 2776
22 1 0.000 0.048 -2.287
10 1 0.000 0.048 -2.287
24 2 0.000 0.071 -2.176
12 2 0.000 0.071 -2.176
PROJEKT: PROJEKTANT:
GLAVNI PROJEKT- Sasa Gal,

GRADEVINSKI PROJEKT

mag.ing.aedif.



http://www.proing.hr/

GRADEVINA: SANACIA
PROlng d.o.o ODLAGALISTA OTPADA 11ZGRADNJA Broj projekta:
e RECIKLAZNOG DVORISTA: 01-03/16
za projektiran je, consulting i inZ enjering ~ «
Zagreb, Senoina 3, ETAPA 2 FAZA 2 - RECIKLAZNO DVORISTE
tel: 01/4810 940; fax:01/8893-809
www .proinghr e-mail: INVESTITOR: IVAKOP d.o.o0. dat <trana
roing@proinghr ié atum
proing@proing Savska 50, Ivani¢ Grad 01/16 81
.Dimenzionisanje (celik)
Redukcijski koeficijent XZ= 0.187
.STAP 16-27 Koeficijent efektivnog presjeka = 0.865
POPRECNI PRESJEK: IPE 240 [S 235] Racuns ka otpor nost na izvijanje Nb.Rd_z = 135.03 kN
.@2@EUROCODE Uvjet 5.45; Nsd <= Nb.Rd_z (0.30 <= 135.03)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 5.5.2 Bogno-torzijsko iz \ijanje greda
Koeficijent C1 1132
= 39.100 cm2 Koeficijent C2= 0.459
kz Ay = 19.972 cm2 Koeficijent C3= 0.525
Az = 19.128 cm2 Koef efekt. duzine bocnog izvijanja k= 1.000
Ix= 12.900 cm4 Koef.efekt. duzine torzijskog uvijanja kw= 1.000
~x_ ly= 38900 cn4 Koordi nata zg9 = 0.000 cm
oy Iz= 284.00 cm4 Koordinata zj= 0.000 cm
@ Wy= 324.17 cm3 Razmak bo¢ no pridrzanih tocaka L= 580.00 cm
o Wz = 47.333 cm3 Sektorski moment i nercije lw= 37391 cm6
P * Wy,pl = 363.37 cm3 Kritmom.zaboéno tor.izvijanje Mecr = 53.411 KNm
-+ %_2 L Wz,pl = 70.560 cm3 Koeficijent Bw= 1.000
yMO = 1.100 Koeficijent i mperf. alT = 0210
R — yM1= 1.100 Bezdi menzionalna vitkost ALT_= 1264
yM2= 1.250 Koeficijent redukcije XLT = 0.491
120, Anet/A = 0.900 Ratunska otpor nost na izvjanje Mb.Rd = 38.096 kNm
Uvjet 5.48: Msd _y<= Mb.Rd (14.03 <= 38.10)
[mm] 5.5.4 Savijanjei centricni tlak
(fy=23.5 kKN/cm2, fu= 36.0 kN/cm2) Redukeijski koeficijent Xmin = 0.187
Nsd/... 0.002
) Koeficijent uniformnog momenta By= 1211
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Koeficijent yy= -0.788
2.y=0.37 Koeficijent ky= 1.000
ky* My /... 0.181
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Uvjet 5.51: (0.18<=1)
(slucaj opterecenja 2, na 298.0 cm od pocetka Stapa)
Redukcijski koeficijent Xz= 0.187
Racduns ka uzduzna sila Nsd = -0.298 kN Nsd/ ... 0.002
Popre¢nasila uz pravcu Vsd z= -4.111 KN Redukcijski koeficijent XLT = 0.491
Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= 14.029 KNm Koef.unif.mom.za bo&no torz.izv. BM.LT = 1211
Sistemska duzina Stapa L= 580.00 cm Koeficijent uLT = 0.237
N Koeficijent KT = 1.000
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA KT *My/ ... 0.368
Klasa presjeka 1 Uvjet 552 (0.37<=1)
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA 5.6 OTPORNOST NA [ZBOCAVANJE POSMIKOM
5.4.4Tlak zaposmik urawnini z-z
Plasti¢na ratunska otpornost Npl.Rd = 835.32 kN Sirina lima d 22.040 cm
Racunska otpor nost na tlak Nc.Rd = 835.32 kN Debljina lima tw 0.620 cm
Uvjet 5.16: Nsd <= Nc.Rd (0.30<=835.32) Nema popreénih ukruéenja u sredini
Koeficijent izbo€avanja posmikom kr= 5.340
5.4.5 Sawvijanje y-y Nije potrebna proyj era otpornosti na izbo¢avanje pos mikom
Racunsk plasti¢ni moment Mpl.Rd = 77.629 KNm Uvjet: d / tw<= 69 £ (35.55 <= 69.00)
Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 69.254 KNm
izboGavanje 5.6.7 Interakcija posmi¢ ne sile, savijanjai centr.sile
Racunsk elasticni momenat Mel.Rd = 69.254 KNm zaposmik urawini z-z
Racunska otpor nost na savijanje Mc.Rd= 77.629 KNm Racunsk plastiéni moment noZica Mf.Rd = 49.597 KNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y(14.03<=77.63) Uvjeti 5.66ai 5.66b suispunjeni
5.4.6 Posmik 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
Racunska plast.otp.na posmikz-z Vpl.Rd = 168.55 KN 5.7.7 Iz vijanje tlaéne nozice u rawnini rebra
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (4.11 <= 168.55) Koeficijent (Kasa nozice 1) k= 0.300
PowrSinarebra Aw= 14.880 cm2
5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila Powsina tla¢. nozice Afc = 11.760 cm2
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti Sprijeena je mogucnost iz vijanja nozZice u rawnini rebra
Uyjet: Vsd_z <= 50%Vpl.Rd z Uvj et 5.80: (35.55 <= 301.56)
5.4.8 Savijanjei centricna sila
Omjer Msd_y/Mpl.Rd_y 0.181 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Uvjet 5.36: (0.18<=1) (slucaj optere¢enja 2, na 439.0 cm od pocetka Stapa)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1IZVIJANJE Raduns ka uzduzna sila Nsd = -0.298 kN
55.1.1 Otpornost naiz\ijanje Popre¢nasila uz pravcu Vsd_z = 14.159 kN
DuZinaizvjanja y-y ly= 580.00 cm Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= 6.945 KNm
Polumjer inercije y-y Ly= 9.974 cm Sistemska duzina $tapa = 580.00 cm
Vitkost y-y Ay= 58.149
Relativna \itkost y-y Ay= 0.576 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PR ESJEKA
Kriwljaizvijanjazaos y-y. A a= 0.210 5.4.6 Posmik
Redukeijski koeficijent Xy = 0.899 Ratunska plast.otp.na pos mikz-z Vpl.Rd = 168.55 KN
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 0.865 Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (14.16 <= 168.55)
Racuns ka otpor nost na izvijanje Nb.Rd_y= 649.72 KN
Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y(0.30 <= 649.72) 5.6 OTPORNOST NA [ZBOCAVANJE POSMIKOM
zaposmik urawnini z-z
Duzina iz Vijanja z-z lz= 580.00 cm Sirina lima d= 22.040 cm
Polumjer inercije z-z iz= 2695 cm Debljinalima tw 0.620 cm
Vitkost z-z Az= 215.21 Nema popreénih ukru¢enja u sredini
Relativna \itkost z-z Az= 2132 Koeficijent izbotavanja posmikom kr = 5.340
Kriwlljaizvijanjazaos z-z: B = 0.340 Nije potrebna proyj era otpornosti na izbo¢avanje pos mikom
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Uvjet: d / tw<= 69 £ (35.55 <= 69.00)
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
STAP17-4 5.4.5Savjanje y-y
POPRECNI PRE SJEK: IPE 240 [S 235] Racunsk plasti¢ni moment Mpl.Rd = 77.629 KNm
.@2@EUROCODE Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 69.254 KNm
izboGavanje
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 69.254 KNm
Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd = 77.629 KNm
Ax = 39.100 cm2 Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y(0.11<=77.63)
‘z Ay = 19.972 cm2
Az = 19.128 cm2 5.5 OTPORNOST ELEMEN ATA NA 1ZVIJANJE
Ix= 12.900 cm4 5.5.2 Bo¢no-torzijsko iz vijanje greda
+ ly= 3890.0 c¥ Koeficijent C1 1.000
o Iz= 284.00 cm4 Koeficijent C2= 0.000
@ Wy= 324.17 cm3 Koeficijent C3= 1.000
o Wz = 47.333 cm3 Koef .efekt.duzine boénog izvijanja k= 1.000
= > Wy,pl = 363.37 cm3 Koef .efekt.duzine torzijskog uvijanja kw= 1.000
* 56,2 ¥ Wz,pl = 70.560 cm3 Koordinata 79 = 0.000 cm
yM0 = 1.100 Koordinata zj= 0.000 cm
| — yM1= 1.100 Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka = 600.00 cm
) ymM2= 1.250 Sektorski moment i nercije w= 37391 cm6
120 Anet/A= 0.900 Kritmom.za bogno tor.izvijanje Mcr = 45.339 kKNm
Koeficijent Bw= 1.000
Koeficijentimperf. alT = 0210
[mm] Bezdimenzionalna \itkost ALT_= 1372
(fy=23.5 kNiem2, fu = 36.0 KN/cm2) Koeficijent redukcije XLT = 0432
Racuns ka otpor nost na izvijanje Mb.Rd = 33.510 KNm
N - Uvjet 548: Msd _y<=Mb.Rd (0.11<=3351)
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
2.y=0.12 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
. 5.7.7 Izvijanje tlane nozice u rawnini rebra
STAP IZLOZEN SAVIJANJU Koeficijent (Kasa nozice 1) k= 0.300
(slucaj opterecenja 2, pocetak Stapa) Powrinarebra Aw= 14.880 cm2
Powrsina tla€. nozice Afc = 11.760 cm2
Momenat savijanja oko y osi Msd_y= 0.108 KNm Sprijetena je moguénost iz ijanja noZice u rawnini rebra
Sistemska duZina Stapa L= 600.00 cm Uvjet 5.80: (35.55 <= 301.56)
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 62.717 KNm
.STAP 18-2 izboCavanje
POPRECNI PRESJEK: IPBI 180 [S 235] Racunsk elasti¢ni momenat Mel.Rd = 62.717 KNm
.@2@EUROCODE Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd= 68.761 KNm
Uvjet 517: Msd_y <=Mc.Rd_y(11.33<=68.76)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
Ax = 45.300 cm2 5.5.2 Bogno-torzijsko iz \ijanje greda
‘Z Ay = 30.780 cm2 Koeficijent Cl= 1132
Az = 14.520 cm2 Koeficijent C2= 0.459
Ix= 14.900 cm4 Koeficijent C3= 0.525
* ly= 2510.0 cm4 Koef .efekt. duzine boénog izvjanja = 1.000
o Iz= 925.00 cm4 Koef.efekt. duzine torzijskog uvijanja kw= 1.000
@ Wy= 293.57 cm3 Koordinata zg = 0.000 cm
— Wz = 102.78 cm3 Koordinata zj= 0.000 cm
i r - Wy,pl = 321.86 cm3 Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka = 700.00 cm
s L Wz,pl = 153.90 cm3 Sektorsk moment i nercije Iw= 60211 cm6
yMO = 1.100 Kritmom.zaboéno tor.izvijanje Mecr = 85.503 KNm
— yM1= 1.100 Koeficijent Bw= 1.000
ymM2= 1.250 Koeficijent imperf. alT = 0.210
— 180 Anet/A = 0.900 Bezdi menzionalna vitkost ALT_= 0941
Koeficijent redukcije XLT = 0.707
Racuns ka otpor nost na izvijanje Mb.Rd = 48.597 KNm
[mm] Uvjet 5.48: Msd _y<= Mb.Rd (11.33 <= 48.60)
(fy=23.5 KN/cm2, fu= 36.0 kN/cm2)
5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
N - 5.7.7 Iz\vijanje tlacne nozice u rawini rebra
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Koeficijent (Kasa nozice 1) = 0.300
2.y=0.23 Powr$ina rebra Aw= 10.260 cm2
. Powsina tlag. nozice Afc = 17.100 cm2
STAP IZLOZEN SAVIJANJU Sprijeena je mogucnost iz \vijanja nozice u rawnini rebra
(slucaj opterecenja 2, na 350.0 cm od pocetka Stapa) Uvjet 5.80: (25.33 <= 207.66)
Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= 11.332 KNm
Sistemska duzina Stapa L= 700.00 cm PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 2, na 50.0 cm od pocetka Stapa)
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1 Popre¢nasila uz pravcu Vsd z= -7.830 kN
B Momenat savijanja oko y osi Msd y= -0.413 KNm
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA Sistemska duzina dtapa = 700.00 cm
5.4.5 Savijanje y-y
Racunski plastini moment Mpl.Rd = 68.761 KNm 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA

5.4.6 Posmik
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Racunska plast.otp.na posmikz-z Vpl.Rd = 112.49 kN Nema poprecni h ukr uenja u sredini
Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (7.83 <= 112.49) Koeficijent izbo€avanja posmikom kr= 5340
. Nije potrebna proyj era otpornosti na izboc¢avanje pos mikom
5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM Uvjet: d / tw<= 69 £ (25.33 <= 69.00)
zaposmik urawnini z-z
Sirina lima d= 15.200 cm
Debljinalima tw= 0.600 cm
Koeficijent Cil= 1132
.STAP 21-6 Koeficijent C2= 0.459
POPRECNI PRESJEK: IPBI 180 [S 235] Koeficijent C3= 0525
.@2@EUROCODE Koef .efekt. duzine boénog izvijanja k= 1.000
Koef .efekt.duzine torzijskog uvijanja kw= 1.000
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Koordinata zg = 0.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm
Ax = 45.300 cm2 Razmak bo¢no pridrzanih to¢aka = 700.00 cm
‘z Ay = 30.780 cm2 Sektorski moment inercije lw= 60211 cm6
Az = 14.520 cm2 Kritmom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr = 85.503 KNm
Ix= 14.900 cm4 Koeficijent Bw= 1.000
ly= 2510.0 cm4 Koeficijentimperf. alT = 0210
o Iz= 925.00 cm4 Bezdi menzionalna vitkost ALT_= 0.941
o Wy= 293.57 cm3 Koeficijent redukcije XLT = 0.707
— Wz = 102.78 cm3 Racuns ka otpor nost na izvijanje Mb.Rd = 48.597 KNm
i I > Wy,pl = 321.86 cm3 Uvjet 5.48: Msd _y<= Mb.Rd (11.37 <= 48.60)
s L Wz,pl = 153.90 cm3
yMO = 1.100 5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE
— yM1= 1.100 5.7.7 Izvijanje tlatne nozZice u rawnini rebra
180 yM2= 1.250 Koeficijent (Kasa nozice 1) k= 0.300
. > Anet/A= 0.900 Powrsinarebra Aw= 10.260 cm2
Powrsina tla€. nozice Afc = 17.100 cm2
Sprijecena je moguénost iz vijanja nozZice u rawnini rebra
[mm] Uvjet 5.80: (25.33 <= 207.66)
(fy=23.5 KN/cm2, fu= 36.0 kN/cm2)
N ) PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA (sluéaj optere¢enja 2, na 50.0 cm od pocetka Stapa)
2.y=0.23
Popre¢nasila uz pravcu Vsd_z= -7.830 kN
STAP IZLOZEN SAVIJANJU Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= -0.374 KNm
(slucaj opterecenja 2, na 350.0 cm od pocetka Stapa) Sistemska duZina $tapa L= 700.00 cm
Momenat savijanja oko y osi Msd_y= 11.371 KNm 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
Sistemska duzina Stapa L 700.00 cm 5.4.6 Posmik
Racunska plast.otp.na posmikz-z Vpl.Rd = 112.49 kN
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (7.83 <= 112.49)
Klasa presjeka 1
5.6 OTPORNOST NA [ZBOCAVANJE POSMIKOM
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA zaposmik urawini z-z
5.4.5 Savjanje yy Sirina lima d 15.200 cm
Racunski plasti¢ni moment Mpl.Rd = 68.761 kKNm Debljinalima tw= 0.600 cm
Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 62.717 KNm Nema popreénih ukruéenja u sredini
izbocavanje Koeficijent izbogavanja posmikom kr= 5.340
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 62.717 KNm Nije potrebna proyj era otpornosti na izbo&avanje pos mikom
Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd= 68.761 KNm Uvjet: d / tw<= 69 £ (25.33 <= 69.00)
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y(11.37<=68.76)
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
5.5.2 Bo¢no-torzijsko iz vijanje greda
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
STAP 23-9 2.y=0.23
POPRECNI PRESJEK: IPBI 180 [S 235]
.@2@EUROCODE STAP IZLOZEN SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 2, na 350.0 cm od pocetka Stapa)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= 11.418 KNm
= 45.300 cm2 Sistemska duzina stapa L= 700.00 cm
b, Ay = 30.780 cm2
Az = 14.520 cm2 5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Ix= 14.900 cm4 Klasa presjeka 1
* ly= 25100 cnd
ho Iz= 925.00 cm4 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
o Wy= 293.57 cm3 5.4.5 Savjanje y-y
— Wz = 102.78 cm3 Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 68.761 KNm
i r - Wy,pl = 321.86 cm3 Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 62.717 KNm
s L Wz,pl = 153.90 cm3 izboavanje
yMO = 1.100 Racunski elasticni momenat Mel.Rd = 62.717 KNm
— yM1= 1.100 Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd = 68.761 KNm
yM2= 1.250 Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y(11.42<=68.76)
— 180 Anet/A = 0.900
5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA 1IZVIJANJE
5.5.2 Bo¢no-torzijsko iz vijanje greda
[mm] Koeficijent ci= 1132
(fy=23.5 KN/cm2, fu= 36.0 kN/cm2) Koeficijent c2= 0.459
Koeficijent C3= 0525
Koef .efekt.duzine boénog izvijanja k= 1.000
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Koef .efekt. duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Koordinata zg = 0.000 cm (slucaj opterecenja 2, na 50.0 cm od poetka Stapa)
Koordinata zj= 0.000 cm
Razmak bo¢no pridrzanih tocaka = 700.00 cm Popre¢nasila uz pravcu Vsd_z = -7.830 kN
Sektorski moment inercije lw= 60211 cm6 Momenat savijanjaoko y osi Msd_y= -0.327 kKNm
Kritmom.za bo€no tor.izvijanje Mcr = 85.503 kKNm Sistemska duzina tapa L= 700.00 cm
Koeficijent Bw= 1.000
Koeficijentimperf. alT = 0.210 5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA
Bezdimenzionalna vitkost ALT_= 0.941 5.4.6 Posmik
Koeficijent redukcije XLT = 0.707 Racunska plast.otp.na posmikz-z Vpl.Rd = 112.49 kN
Racuns ka otpor nost na izvijanje Mb.Rd = 48.597 KNm Uvjet 5.20: Vsd_z <= Vpl.Rd_z (7.83 <= 112.49)
Uvjet 548 Msd_y<= Mb.Rd (11.42 <= 48.60)
5.6 OTPORNOST NA [ZBOCAVANJE POSMIKOM
5.7 OTPORNOST REBRA NA POPRECNE SILE zaposmik urawnini z-z
5.7.7 Izvijanje tlacne nozice u rawnini rebra Sirina lima d= 15.200 cm
Koeficijent (Kasa nozice 1) = 0.300 Debljinalima tw= 0.600 cm
Powrsina rebra Aw= 10.260 cm2 Nema popreénih ukruéenja u sredini
Powsina tla¢. nozice Afc = 17.100 cm2 Koeficijent izbo€avanja posmikom kr= 5.340
SprijeCena je moguénost iz vijanja nozZice u rawnini rebra Nije potrebna proyj era otpornosti na izbo¢avanje pos mikom
Uvjet 5.80: (25.33 <= 207.66) Uvjet: d /tw<= 69 £ (25.33 <= 69.00)
.STAP8-17 5.4.6 Posmik
POPRECNI PRESJEK: HOP [] 130x130x4 [S 235] Racunska plast.otp.na posmik y-y Vpl.Rd = 121.80 kN
.@2@EUROCODE Uvjet 5.20: Vsd_y <= Vpl.Rd_y (0.30 <= 121.80)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 5.4.9 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
= 19.750 cm2 Uvjet: Vsd_y<=50%Vpl.Rd_y
kz Ay = 9.875 cm2
Az = 9.875 cm2 5.4.8 Savijanjei centricna sila
Ix= 800.15 cm4 Omjer Nsd / Npl.Rd 0.055
ly= 510.16 cm4 Omjer Msd_z /Mpl.Rd_z 0.069
Iz= 510.16 cm4 Uvjet 5.36: (0.13<=1)
Wy= 78.486 cm3
o Wz = 78.486 cm3 5.5 OTPORNOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
= > Wy,pl = 95.288 cm3 5.5.1.1 Otpornost naiz\ijanje
V1 Y Wz,pl = 93.240 cm3 Duzinaizvijanja y-y ly= 460.00 cm
yMO = 1.100 Polumijer inercije y-y iy= 5.082 cm
yM1= 1.100 Vitkost y-y Ay= 90.508
130 yM2= 1.250 Relativna vitkost y-y Ay= 0.964
" » Anet/A = 0.900 Krivlljaizvijanjazaos y-y. B a= 0.340
Redukcijski koeficijent Xy = 0.620
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
[mm] Racuns ka otpor nost na izvijanje Nb.Rd_y= 261.63 KN
(fy=23.5 KN/cm2, fu= 36.0 kN/cm2) Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_y(23.29 <= 261.63)
Duzinaizvijanja z-z lz= 460.00 cm
FAKTORI ISKORIST ENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Polumjer inercije z-z iz= 5082 cm
2.y=0.16 Vitkost z-z Az= 90.508
N . Relativna vitkost z-z Az= 0.964
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Kriwljaizijanjazaos z-z: B = 0.340
(slucaj optere¢enja 2, pocetak Stapa) Redulkcijski koeficijent X.Z= 0.620
Koeficijent efektivnog presjeka BA= 1.000
Racunska uzduzna sila Nsd = -23.294 KN Raduns ka otpor nost na izvijanje Nb.Rd_z = 261.63 KN
Popre¢nasila u'y pravcu Vsd_y= -0.298 KN Uvjet 5.45: Nsd <= Nb.Rd_z (23.29 <= 261.63)
Momenat savijanja oko y osi Msd_y= -0.028 KNm
Momenat savijanja oko z osi Msd_z = -1.373 KNm 5.5.2 Boéno-torzijsko iz vijanje greda
Sistemska duzina Stapa = 460.00 cm Koeficijent Cl= 1.879
Koeficijent c2= 0.000
5.3 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent C3= 0.939
Klasa presjeka 1 Koef .efekt.duZine boénog izvijanja = 1.000
N Koef .efekt.duzine torzijskog uvijanja kw= 1.000
5.4 OTPORNOST POPRECNIH PRESJEKA Koordi nata zg = 0.000 cm
5.4.4Tlak Koordi nata zj= 0.000 cm
Plasti¢na racunska otpornost Npl.Rd = 421.93 KN Razmak bo&no pridrzanih totaka L= 460.00 cm
Racuns ka otpor nost na tlak Nc.Rd = 421.93 KN Sektorski moment i nercije w= 0.000 cm6
Uvjet 516: Nsd <= Nc.Rd (2329 <=421.93) Krit. mom.za bogno tor.izvijanje Mcr = 1067.8 KNm
Koeficijent Bw= 1.000
5.4.5Savjanje y-y Koeficijent i mperf. alT = 0210
Racunski plasticni moment Mpl.Rd = 20.357 KNm Bezdi menzionalna Vitkost AT_= 0.145
Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 16.767 KNm Koeficijent redukcije XLT = 1.000
izbo¢avanje Raguns ka otpor nost na izvijanje Mb.Rd = 20.357 KNm
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 16.767 KNm Nije potrebno voditi ratuna o boéno-torz.izv. A_LT <= 0.4
Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd = 20.357 KNm
Uvjet 5.17: Msd_y <= Mc.Rd_y(0.03 <= 20.36) 5.5.4 Savijanjei centricni tlak
Redukcijski koeficijent xmin = 0.620
5.4.5Savjanje z-z Nsd/... 0.089
Racunski plastiéni moment Mpl.Rd = 19.919 KNm Koeficijent uniformnog momenta By= 1.800
Racunska otp.nalokalno Mo.Rd = 16.767 kKNm Koeficijent uy= -0171
izboCavanje Koeficijent ky= 1014
Racunski elastiéni momenat Mel.Rd = 16.767 kKNm ky* My /... 0.001
Racuns ka otpor nost na savijanje Mc.Rd = 19.919 KNm Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Uvjet 5.17: Msd_z <= Mc.Rd_z (1.37 <= 19.92) Koeficijent uz= -0.198
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Koeficijent kz = 1.016 ke*Mz/...
kz*Mz/... 0.070 Uvjet 552 (0.16 <= 1)
Uvjet 551: (0.16<=1)
5.6 OTPORNOST NA IZBOCAVANJE POSMIKOM
Redukcijski koeficijent Xz= 0.620 zaposmik urawni y-y
Nsd/ ... 0.089 Sirina lima d=
Redukcijski koeficijent XLT = 1.000 Debljina lima tw=
Koef.unif.mom.za bo¢no torz.izv. BM.LT = 1.800 Nema poprecni h ukrué¢enja u sredini
Koeficijent uLT = 0.110 KoeficijentizboCavanja posmikom kr=
Koeficijent KT = 0.991 Nije potrebna proyj era otpornosti na izbo¢avanje pos mikom
KT *My/... 0.001 Uvjet: d /tw<= 69 £ (32.50 <= 69.00)
Koeficijent uniformnog momenta Bz= 1.800
Koeficijent pz= -0.198
Koeficijent = 1.016

0.070

13.000 cm
0.400 cm

5.340

Sasa Gal
mag. ing. aedif,””~

Ovlasteni inzénjef grad7‘harstca P -

/

PROING do.0.///
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